
 

ZMLUVA O DIELO 

 

(ďalej aj ako „Zmluva o dielo“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“) 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

ČL. I – ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:    Obec Andrejová 
so sídlom:     Andrejová 39, 086 37 Šarišské čierne 
zastúpený:    Mgr. Tomáš Jurečko 
IČO:                                         00321834 
DIČ:   2020622912 
bankové spojenie:   SK30 5600 0000 0036 3314 9001 
 
(ĎALEJ V TEXTE AKO „OBJEDNÁVATEĽ“) 
                                             
      
Zhotoviteľ:    PAVLIČKO a partneri, s. r. o. 
so sídlom/s miestom podnikania: Zámocká 10, 811 01 Bratislava 
zapísaný v:     OR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vl.č.:128376/B 
zastúpený:     Mgr. Viktória Pavličková, konateľ  
vo veciach zmluvných:    Mgr. Viktória Pavličková 
vo veciach technických:   Michal Pavličko 
bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka 

zahraničnej banky 
číslo účtu:    SK74 1111 0000 0016 5184 5052  
IČO:                               51 685 035 
DIČ:   2120779562   
IČDPH:                              SK2120779562 
 
(ĎALEJ V TEXTE AKO „ZHOTOVITEĽ“) 
 
 

ČI. II – PREDMET ZMLUVY  

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na 

svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:  
 

„Zníženie energetickej náročnosti OcÚ v obci Andrejová“ 
 

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa: 
1.1. projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer vrátane jeho doplnkov (ďalej 

len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa 
účinnosti tejto Zmluvy, 

1.2.  rozpočtu zhotoviteľa predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na 
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“);  

1.3. podmienok verejného obstarávania (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo 
realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela podľa článku III. tejto 
Zmluvy – termínov plnenia,  

 
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní inžinierskej činnosti nevyhnutnej 
pre realizáciu diela a pre ukončenie diela kolaudáciou (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. 
predmet zmluvy“). 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, 
predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.  



3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe 
požiadaviek objednávateľa, informácií. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa 
v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami 
verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými 
podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 
potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti 
zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto 
Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela 
potrebné.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade 
s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými 
dohodami zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani 
neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak 
nebránia užívaniu diela. 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia 
diela. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela 
a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky. 

7. Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutých z Environmentálneho fondu, štátneho 
rozpočtu a z vlastných prostriedkov objednávateľa.  

 
 

ČL. III – TERMÍN PLNENIA 

 
1.      1.1.   Termín prevzatia staveniska:                    do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy 
         1.2.   Termín začatia prác:                                 do 5 dní od prevzatia staveniska                                                                                        
         1.3.   Termín ukončenia prác:                        do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

1.4.  Termín odovzdania diela:                  nasledujúci pracovný deň od ukončenia prác
   

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj 
telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň aj 
s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch 
takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu 
od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od 
prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod.. Ak dôjde k zdržaniu prác, 
musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade 
porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu 
zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. 

3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 
1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý predloží zhotoviteľ 
objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy 
bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., 
bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu 

diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.). 
4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by 

mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek 
termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez 
nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť 
kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarať s tým súvisiace 
mechanizmy za účelom realizácie diela. 

5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve 
pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ 
je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni 
pracovného voľna alebo pracovného pokoja. 



6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie 
dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov 
uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.  

7. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať 
s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou realizáciou (t.j. napr. pred 
objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.  

 

ČL. IV – MIESTO VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY 

 
Miestom vykonania diela je obec Andrejová (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).  

 
 

ČL. V – CENA DIELA 

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi 
dojednanú cenu za dielo vo výške 633.051,03 EUR bez DPH, t.j 778.652,77 EUR vrátane 
príslušnej DPH.  
1.1. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého 

rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a 
ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany 
sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka 
v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné. 
Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so 
splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý 
vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky.  

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto 
Zmluve.  

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, 
vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím 
objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia 
jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa. 

4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a 
doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu 
predmetu diela.  

5.  Zmluvná cena dohodnutá v bode 1. čl. V. sa môže zmeniť dohodou zmluvných strán v prípade, 
ak dôjde k výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie 
Diela. Za nepredvídateľné podmienky sa považuje miera inflácie vyššia ako 5% v porovnaní s 
cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej 
ponuky platnými v čase prekladania ponúk. 

6.  Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou  predložením 
písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu 
vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na 
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou 
cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ 
písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou 
zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%. a  zmluvnou cenou navýšenou 
o 5% a   indexácia cien sa bude týkať  len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané 
Zhotoviteľom  ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po 
odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku 
každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť 
tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je 
vyfakturovaná s indexovanou cenou. 

7.  Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie 
zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve 
zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: 
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a 
preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi 
zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou 

https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/


zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať 
len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom  ku dňu predloženia žiadosti na 
uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je 
Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny 
indexovaním,  z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou 
ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou. 

8.  Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v 
samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry. 

 
 
 

ČL. VI – FINANCOVANIE, FAKTURÁCIA A PLATENIE 

 
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom 

a v lehotách nižšie uvedených.  
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo, na 

základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a 
podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), 
a to na základe jednotlivých čiastkových daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ 
v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude v časti 
jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností platí, že zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru maximálne 
1 x mesačne, pričom je oprávnený vystaviť faktúru aj za dlhšie obdobie ako 1 mesiac.  

3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu 
prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, 
podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ čiastkovú faktúru. Ako 
podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného 
denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude 
zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami 
výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol 
fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere. Ak nedôjde celkovo k dohode, tak sporné 
položky budú riešené v rámci ďalšej faktúry, pokiaľ nebudú objednávateľom celkom oprávnene 
odmietnuté.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť 
najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác, pričom zhotoviteľ je povinný 
vystaviť faktúru za dodávku týchto čiastkových prác do 15 dní odo dňa odsúhlasenia a podpísania 
vyššie uvedeného výkazu prác. Tieto jednotlivé čiastkové  faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú 
faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj 
v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: obecandrejova@gmail.com,  spolu so 
všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác 
a zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie 
dát na úložisko s následným e-mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail. V zmysle 
uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť všetky prislúchajúce 
podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:  
- zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach, 
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov, 
- 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác 

a zabudovaných materiálov, 
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií, 
- záručné listy,  
- výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 

a výrobkov,  
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku 

odpadu), 
- smenovky, 
- ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke, a to ku všetkým prácam, materiálom, 

službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a podpísaného toho ktorého konkrétneho 
výkazu prác.  

 
Faktúra bude mať tieto náležitosti: 



• označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 

• číslo faktúry, 

• deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania, 

• u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH, 

• fakturovanú sumu v EUR, 

• označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

• pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, 

• prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný 
symbol, 

• názov diela, 
 
5. Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená 

v deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, a po odovzdaní už úplne všetkých 
potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je 
súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie 
finančné požiadavky. 

6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť každej faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi 
v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka. Každá jednotlivá faktúra musí okrem 
bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet 
tejto Zmluvy, a to na základe výkazu prác.  

7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu 
objednávateľa. 

8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľa objednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny 
alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie 
príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom 
termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane 
tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti 
takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom 
druhej zmluvnej strany.  

 

ČL. VII – STAVENISKO 

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto 
Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“; pričom zhotoviteľ 
je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj 
fotodokumentácia stavu staveniska. 

2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou podzemných 
vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby 
v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím 
stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí v celom areáli, pričom 
uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.  

3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok 
pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania 
odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu priľahlých 
komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje 
náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené 
opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť 
podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok 
v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ 
oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na 
zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti 
staveniska a to počas celej doby výstavby. 



5.  Objednávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. 
Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho sledovať najmä, či sú práce 
vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov. 
● Stavebnotechnický dozor objednávateľa budú vykonávať osoby určené objednávateľom, ktoré 
objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi vopred. 

6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok 
a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie 
vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno 
oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi 
svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.  

8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené 
námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, 
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania 
bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších 
nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým 
objednávateľovi nevznikli žiadne náklady. 

9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa 
najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a nakladaní s odpadmi. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych 
predpisoch a za ich školenie a vybavenie. 

10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať 
v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto protokolu bude 
aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá 
povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dňu odovzdania diela nebude 
vyčistené a prevádzkyschopnom stave. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť sumu skutočného odberu elektrickej energie a vody, skutočne 
odobratej podľa vyúčtovania. Pred zahájením odberu el. energie, vody, spíše zhotoviteľ 
s poskytovateľom médií protokol, v ktorom uvedú počiatočný stav samostatných meračov el. 
energie a vody. Po odovzdaní staveniska spíše zhotoviteľ s poskytovateľom médií protokol 
s uvedením konečného stavu samostatných meračov el. energie a vody.  

12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu 
a všetkých susedných stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré môžu byť ohrozené 
stavebnou činnosťou pri realizácii diela, v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto 
dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných 
strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod. 

14. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zabezpečiť stavenisko tak, aby zodpovedalo všetkým 
bezpečnostným predpisom; pričom za uvedené nesie plnú zodpovednosť. 

 
 

ČL. VIII – STAVEBNÝ DENNÍK 

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, 
ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre 
objednávateľa. 

2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, 
ako celku. 

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní 
od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou. 

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa. 
Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá 
zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa. 

5.  Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, 
pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, 
stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy 
o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny 
a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa 
s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, 
škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka. 

 



ČL. IX – PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

 
1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej 

dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela. 
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah 

projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického 
riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá 
bola vykonanými prácami dotknutá. 
 

ČL. X – ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že 
práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznámením 
zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu prislúchajúcimi 
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanú čiastku, ktorá bude fakturovaná 
v konečnej faktúre.  

2. Splnenie dodávky diela: 
a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky 

diela v celom rozsahu, 
b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí, 

že dodávku diela preberá. 
3. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, ktorý 

bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a 
objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.  

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na 
zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú 
dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela /ku kolaudácii/, ktorých 
vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy: 
- 4 x projekt skutočného vyhotovenia stavby, a výrobnú dokumentáciu v papierovej forme a 2 x 

digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);  
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov; 
- 1x kópiu stavebného denníka; 
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií; 
- revízne správy, 
- záručné listy, 
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku 

odpadu); 
bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. 
Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, 
ktorá bráni užívaniu diela. 

6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu 
s následkom predĺženia plánovanej kolaudácie diela /do 7. dní od odovzdania diela je plánovaná 
kolaudácia diela/, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 
500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté. 

7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe 
budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dní pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto 
dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. 
V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu 
a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác. 

8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za 
účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako 
celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne 
odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a 
objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa  previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde 
kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je 
v omeškaní s odovzdaním diela. 

 
 



ČL. XI -   PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ  
1.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, 

na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať 
objednávateľovi. 

1.2. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na vykonanie diela iba subdodávateľov, ktorých uviedol v 
prílohe č. 2 zmluvy a odsúhlasených objednávateľom, alebo iných subdodávateľov v súlade 
s týmto článkom zmluvy. 

1.3. Po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa môže zhotoviteľ na vykonanie diela 
použiť iných subdodávateľov než subdodávateľov uvedených v zozname subdodávateľov, 
ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom 
obstarávaní, ak relevantné. 

1.4. Za účelom zmeny v osobe subdodávateľa je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi 
žiadosť o zmenu v zozname subdodávateľov, ktorá musí obsahovať: 
1.4.1. identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať dielo alebo 
jeho  

časť alebo iné plnenie podľa zmluvy, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, 

1.4.2. podiel plnenia zmluvy, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom  
   subdodávateľa, 

1.5. Každá žiadosť podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy musí byť objednávateľovi odovzdaná 
včas tak, aby nezdržiavala postup vykonania diela a to najneskôr 10 (slovom: desať) 
pracovných dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy o 
subdodávke). 

1.6. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy, 
obsahujúcej všetky informácie a doklady podľa bodu 1.4. tohto článku zmluvy, s uvedením, 
či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní odo dňa jej 
doručenia. 

1.7. Ak sa objednávateľ v lehote podľa bodu 1.6. tohto článku zmluvy nevyjadrí, predpokladá 
sa, že s navrhovanou zmenou zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie 
zmluvy neplatí, ak zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v 
prílohe č. 2 zmluvy informácie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto článku zmluvy. 

1.8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, 
1.8.1. v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky, 
1.8.2. ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie záväzkov zo  

    zmluvy alebo 
1.8.3. ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 1.3 tohto článku zmluvy. 

1.9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi uzatvorenie zmluvy o subdodávke 
najneskôr do 20 (slovom: dvadsiatich) dní odo dňa uzavretia príslušnej zmluvy o 
subdodávke ako aj ich prípadných dodatkov. 

1.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve o subdodávke bolo dostatočne ošetrené, 
aby subdodávateľ mohol vykonať dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho 
subdodávateľa len na základe písomného súhlasu objednávateľa postupom podľa tohto 
článku zmluvy. 

1.11. Na základe písomnej žiadosti objednávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 (slovom: 
troch) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať objednávateľovi kópiu každej 
uzatvorenej zmluvy o subdodávke v znení jej prípadných dodatkov.  

1.12. Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie zmeny subdodávateľov zo strany objednávateľa 
žiadnym spôsobom nezbavuje zhotoviteľa záväzkov vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

1.13. Pre odstránenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že zhotoviteľ je povinný postupovať 
podľa tohto článku zmluvy aj v prípade, ak v priebehu súťaže nepredložil objednávateľovi 
žiadny zoznam subdodávateľov, resp. tvrdil, že dielo vykoná osobne a následne vznikla 
potreba vykonať dielo alebo jeho časť subdodávateľom. 

1.14. Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľa postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 

1.15. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. 

1.16. Porušenie jednotlivých bodov tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má 



objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za 
každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.  

1.17. Každá zmena subdodávateľov sa musí vykonať formou dodatku k zmluve. 
1.18. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a 

kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.  
1.19. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre 

svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z OPP a BOZP platných v 
Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia 
prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri 
práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s 
ustanoveniami prísl. právnych predpisov. 

1.20. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích 
osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne 
dohodnutých podmienok a v primeranom čase. 

1.21. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. 
zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že 
uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade 
nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa 
právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je 
povinný tento zákaz rešpektovať. 

1.22. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie 

diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje 
náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne 
pracovisko). 

1.23. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také 
vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných 
STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom 
stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky 
použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, 
alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, 
alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so 
zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite 
priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na  stavbu diela 
budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek 
tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. Práce, 
ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne 
neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné. 

1.24. Zhotoviteľ je povinný predložiť a nechať schváliť v dostatočnom časovom predstihu /pred 
montážou, resp. zhotovením/ písomne poverenou osobou Objednávateľa vzorky zo 
všetkých vizuálne vnímateľných do diela zabudovaných materiálov a komponentov 
a vizuálne vzorky montážnych celkov. 

 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží, resp. použije objednávateľom oprávnene neschválené 
materiály, komponenty (ďalej ako „prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávateľ je 
oprávnený dielo, resp. jeho časť neprevziať a zhotoviteľ je povinný tieto prvky bezodkladne, 
v prípade, ak s nimi objednávateľ nebude súhlasiť, vymeniť / nahradiť; pričom v prípade, ak 
príde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu, objednávateľ je oprávnený uplatniť sankcie určené 
v tejto Zmluve.   

1.25. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané 
objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného 
odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady 
diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať 
na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom 
upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto 
pokynov. 

1.26. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré 
sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto 
prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek 
odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, 
ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na 



náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu 
škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo 
riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú 
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať 
všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich 
nekompletnosť alebo nedokonalosť.  

1.27. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objednávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a 
ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela. 

1.28. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou minimálne na hodnotu 
celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po 
celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia 
preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto 
dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať 
zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade 
škody týmto nie je dotknuté. 

1.29. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je 
povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; 
príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci 
príslušných čiastkových faktúr. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, 
odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. 
Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole. 

1.30. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje 
zhotoviteľ. 

1.31. Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach 
spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby 
i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá 
stavebnotechnický  dozor objednávateľa. 

1.32. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, 
najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné 
zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade 
vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom 
zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ. 

1.33. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo 
stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev 
k priľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, 
spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na 
stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu 
odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy. 

1.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň 
dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň, 
ako aj dodržiavanie STN 83 70 10 – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu: 
-  koruny drevín chrániť pred poškodením vyväzovaním a odborným orezom konárov, 
-  kmene drevín chrániť debnením, 
-  koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti 

min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v 
nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta 
ošetria), 

-  neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo 
stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez 
prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie. 

1.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu 
novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. 
V prípade, že časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené 
dreviny chrániť v zmysle STN 83 70 10 – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie 
a ochrana stromovej vegetácie. 

1.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť 
nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať. 



1.37. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, 
vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom 
a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku. 

1.38. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom 
a primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou). 

 
2. Objednávateľ 

2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak 
objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ 
povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) 
na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných  dní, má 
objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.  

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou 
nie je spokojný.  

2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú 
oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je 
vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník 
zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný. 

 
 

ČL. XII - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje 
a spravuje stavenisko. 

2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek 
nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho 
okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil. 
V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, 
má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči 
zhotoviteľovi. 

 

ČL. XIII - VÝKONOVÁ  ZÁBEZPEKA 

1.  Nevyžaduje sa. 

ČL. XIV - ZÁRUČNÁ DOBA ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  

  
1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie.  
2. Zhotoviteľ ručí za to, že  dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia 

a technologické časti bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu 
a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom. 

3. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí oboma zmluvnými 
stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov na realizované dielo. V prípade materiálov, 
výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca 
osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná 
doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov (ďalej v texte ako 
„záručná doba“); pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, 
o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa. 

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa 
akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude 
prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný 
na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo 
nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne 
vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté 
dojednaním v predchádzajúcej vete. 

5. V prípade, ak sa počas Kolaudačného konania zistí vada spočívajúca najmä, nie však výlučne, v 
nesúlade Dokumentácie so skutočným vyhotovením Diela, Zhotoviteľ sa zaväzuje túto vadu 
odstrániť ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr v lehote do tridsiatich (30) Dní.  



6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky 
odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do 
rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

6.  Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí 
obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.  
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej 
dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od 
doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených 
prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijné stavy je povinný 
zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu,  
alebo havarijný stav, má objednávateľ. 

8. V prípade, ak pri realizácii diela bude hroziť nebezpečenstvo poškodenia diela zhotoviteľa iným 
dodávateľom ostatným stavebných objektov, je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne 
upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti; v prípade, ak objednávateľa o hroziacej škode na 
diele písomne neupovedomí, zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu a je túto povinný 
odstrániť na vlastné náklady, a to aj napriek skutočnosti, že túto škodu nespôsobil sám.  

9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný 
stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa, má objednávateľ právo 
vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ.  

 
 

ČL. XV– DORUČOVANIE 

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto 
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo 
doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú 
adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom. 

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže 
niečo iné:  
- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,  
- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň 

doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená. 
 

 

ČL.  XVI – PREDČASNÉ UKONČENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov: 

• odstúpením od Zmluvy,  

• písomnou dohodou zmluvných strán  
  ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami. 
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, 

alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od 
Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na 
odstúpenie od Zmluvy. 
2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z 

tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na 
zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky 
odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane. 

2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:   
a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;  
b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne; 
c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;  
d) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami; 
e) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že 

zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný; 
f) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní 

diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo; 



g) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne 
dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote 
objednávateľa dielo prevziať; 

h) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy 
odstúpiť; 

i) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne 
zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela 
/aspoň 3/, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej 
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru); 

j) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní; 
k) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa; 
l) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené 

stavebno-technickým  dozorom alebo objednávateľom; 
m) ak zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, prípadne 

neplatí dohodnuté poistné;  
n) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo 

strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na 
vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy; 

o) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na 
tretiu osobu; 

p) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa; 
q) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich 

s činnosťou zhotoviteľa; 
r) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie 

informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa. 
2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce: 

a)  práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 
Zmluvy naďalej trvajú; 
b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a  
c)  všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na 

základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy. 
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto 

Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. 
Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 
v preukázateľnom rozsahu.   

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného 
porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny 
diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia 
o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie 
zdržiavať v areáli. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy 
týkajúce sa staveniska.  

 
 

ČL. XVII -  SANKCIE  

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním 
harmonogramu prác, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania, avšak len do 
lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, 
má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % 
z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká 
objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania. 

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania 
stanovený zákonom. 

3.  Ak Zhotoviteľ neposkytne súčinnosť Objednávateľovi v rámci kolaudačného konania, má 
Objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % 
z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, následkom 
ktorého nebude vydané Kolaudačné rozhodnutie v stanovenej lehote príslušným orgánom. 

 



ČL. XVIII - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť po kumulatívnom splnení odkladacích podmienok, ktoré spočívajú 

v tom, že:  
- dôjde k zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v platnom znení. Zmluva môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci 
po zverejnení tejto zmluvy v súlade s uvedeným ustanovením zákona.  

- dôjde k nadobudnutiu účinnosti zmluve o grante/ dotácií z Environmentálneho fondu,  
- po doručení Správy z kontroly verejného obstarávania, ak Environmentálny fond neidentifikuje 

nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania v zmysle 
ktorého bola uzavretá táto Zmluva o dielo, alebo Objednávateľom akceptovanej  finančnej ex-
post opravy, ak Environmentálny fond v ex-post kontrole verejného obstarávania, v zmysle 
ktorého bola uzavretá táto Zmluva o dielo identifikuje nedostatky vo verejnom obstarávaní, 
ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania 

o čom bude zhotoviteľ bezodkladne informovaný.  
za deň nadobudnutia účinnosti zmluvy sa považuje deň, ktorý nastal neskôr. 

3. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní v platnom znení. 

4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o dotácií, a to oprávnenými 
osobami, ktorými sú najmä: 
a) Poskytovateľ a ňou poverené osoby,  
b) útvary finančnej kontroly/auditu Poskytovateľa a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, a nimi poverené osoby,   
d) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a právnymi aktmi EÚ.. 
Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi 
SR môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v 
súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere 

5. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym 
poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných 
strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 
platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho 
neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. 
Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý 
zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné  ustanovenie.  

7. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 

8. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich 
prípadných zákonných nástupcov záväzné. 

9. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, 
túto vlastnoručne podpisujú. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Výkaz výmer 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

 

V Bardejove, dňa 26.08.2026     V Bardejove, dňa 26.08.2026 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

 

---------------------------------------------    ---------------------------------------- 

Mgr. Tomáš Jurečko      Mgr. Viktória Pavličková 

starosta       konateľ  



Príloha č. 2  

Zoznam subdodávateľov 
 
 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa 

IČO 
Údaje o osobe oprávnenej konať 

za subdodávateľa  

% podiel 
na 

zákazke Predmet 
subdodávok 

1.      

2.      

3.      

 
Zhotoviteľ nebude predmet diela realizovať prostredníctvom subdodávateľov. 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

778 652,77EUR

2026/198
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

633 051,03

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,000,0023,00%

633 051,03 145 601,7423,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2026/198

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant:
Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov03

04 Iné stavebné práce oprávnené stavebnými 
aktivitami

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

21. 8. 2026

Ing. arch. Matúš Doričko
 

PopisKód

01 Kvalita vnútorného prostredia

Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami04.1

Cena s DPH [EUR]Cena bez DPH [EUR]

71 713,5658 303,71
126 237,93 155 272,65
122 217,83 150 327,93

4 020,10 4 944,72
11 601,099 431,78

175 150,91 215 435,62

633 051,03 778 652,77

02 Zateplenie obvodového plášťa
Zateplenie obvodového plášťa02.1
Bleskozvod a uzemnenie02.2

163 948,41 201 656,54

11 202,50 13 779,08
25 005,7820 329,90

6 889,42 8 473,99
62 616,8250 907,98
36 900,0030 000,00

10 977,30 13 502,08
53 926,0343 842,30
27 197,9422 112,15

21 730,15 26 728,08
16 991,20 20 899,18
39 115,45 48 112,00

422,00 519,06

47 592,9438 693,45
772,00 949,56

54 244,4144 101,15

Zdravotechnika04.2
Zateplenie strešného plášťa05

06 Zateplenie stropu suterénu
07 Výmena otvorových konštrukcií
08 Debarierizačné opatrenia
09 Zelené opatrenia
10 Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

Tepelné čerpadlo10.1
Vykurovací systém10.2

14 Elektroinštalácia

11 Fotovoltický zdroj
Systémy chladenia a vetrania12

12.1 Systémy chladenia a vetrania - stavebna príprava

12.2 Systémy chladenia a vetrania
Systém prípravy teplej vody13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 303,71

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 58 303,71 23,00% 13 409,85

Cena s DPH v EUR 71 713,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

01 - Kvalita vnútorného prostredia

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 303,71

D1 - Práce HSV 22 614,59

    6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY 21 850,14

    99 - PRESUNY HMÔT 764,45

D2 - Práce PSV 35 689,12

    766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 11 042,05

    771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 7 150,15

    775 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ 3 505,79

    781 - OBKLADY KERAMICKÉ 4 952,10

    784 - MAĽBY 9 039,03

01 - Kvalita vnútorného prostredia

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 303,71

D D1 Práce HSV 22 614,59

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 21 850,14
0 K 612421740 Penetračný náter stien m2 1 130,230 1,84 2 079,62

0 K 612421741 Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou do lepidla m2 1 130,230 9,27 10 477,23

0 K 612465141 Stierka vnútorných stien vyrovnávacia strojne 
miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm štuková jemná m2 1 044,190 8,90 9 293,29

D 99 PRESUNY HMÔT 764,45

0 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 15,801 48,38 764,45

D D2 Práce PSV 35 689,12

D 766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 11 042,05

0 K 766661512 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z 
tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové kus 20,000 35,02 700,40

0 K 766661532 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z 
tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkrídlové kus 1,000 69,32 69,32

0 K 766702112 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové kus 20,000 81,10 1 622,00

0 K 766702122 Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové kus 1,000 87,37 87,37

0 K 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 12,250 1,80 22,05

0 M 605000034 Drevené dvere laminátové plné šír.60-110cm/197cm  - 
D04-7 ks 20,000 249,74 4 994,80

0 M 605000035 Drevené dvere laminátové presklenné šír.125-
145cm/197cm  - D08 ks 1,000 421,05 421,05

0 M 6117103020 Zárubňa drevená obkladaná šír.60-110cm - D04-7 kus 20,000 146,28 2 925,60

0 M 611810240 Zárubeň drevená obkladaná šír.140cm -08 KUS 1,000 199,46 199,46

D 771 PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 7 150,15

0 K 771445014 Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických 
do tmelu,rovné,výška do 100 mm m 51,000 9,10 464,10

0 K 771575111 Príplatok za vodovzdorný tmel m2 90,620 1,82 164,93

0 K 771575112 Príplatok za pracnosť m2 90,620 1,66 150,43

0 K 771575113 Príplatok za špárovanie m2 90,620 2,04 184,86

0 K 771576107 Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu 
flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. m2 85,520 32,67 2 793,94

0 K 998771202 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 18,150 1,80 32,67

0 M 597640480 Dlaždice keramické podľa výberu investora - P3 M2 99,680 33,70 3 359,22

D 775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ 3 505,79

0 K 775511254 Parketové podlahy - plávajúce podlahy laminátové 
vr.podložky a olištovania - P2 M2 81,640 42,43 3 463,99

0 K 998775202 Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch do výšky 
od 6 m do 12 m % 22,000 1,90 41,80

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

01 - Kvalita vnútorného prostredia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 781 OBKLADY KERAMICKÉ 4 952,10

0 K 781419705
Keramické obklady - príplatok k cene montáže 
vnútorných obkladov, za špárovanie vodovzdorným 
tmelom

M2 86,040 1,61 138,52

0 K 781445020 Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, 
keramických do tmelu m2 86,040 29,84 2 567,43

0 K 998781202 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 15,000 1,90 28,50

0 M 5976566600 Obkladačky keramické podľa výberu investora M2 94,650 23,43 2 217,65

D 784 MAĽBY 9 039,03

0 K 784401011 Maľby sádrokartónových stropov a stien 
vč.podkladného náteru M2 516,360 4,46 2 302,97

0 K 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3, 80 m m2 1 560,550 1,64 2 559,30

0 K 784452371 Maľby z maliarskych zmesí tekutých napr. Primalex, 
jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m m2 1 044,190 4,00 4 176,76
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 122 217,83

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 122 217,83 23,00% 28 110,10

Cena s DPH v EUR 150 327,93

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

02 - Zateplenie obvodového plášťa

02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 122 217,83

D1 - Práce HSV 117 687,60

    1 - ZEMNÉ PRÁCE 11 679,97

    2 - ZÁKLADY 599,73

    5 - SPEVNENÉ PLOCHY 320,78

    6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY 81 326,70

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 20 512,21

    99 - PRESUNY HMÔT 3 248,21

D2 - Práce PSV 4 530,23

    711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 3 540,86

    764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 989,37

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

02 - Zateplenie obvodového plášťa

02.1 - Zateplenie obvodového plášťa
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 122 217,83

D D1 Práce HSV 117 687,60

D 1 ZEMNÉ PRÁCE 11 679,97

0 K 130201011 Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v 
obmedzenom priestore - zatepl.suterénu m3 93,770 100,78 9 450,14

0 K 151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné 
hĺbky do 4m m2 85,200 6,61 563,17

0 K 151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 85,200 3,19 271,79

0 K 151101401 Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení 
príložnom hĺbky do 4 m m2 85,200 5,48 466,90

0 K 151101411 Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky 
do 4 m m2 85,200 1,36 115,87

0 K 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m m3 11,680 9,27 108,27

0 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 11,680 0,99 11,56

0 K 171209991 Poplatok za uloženie zeminy na skládku m3 11,680 9,37 109,44

0 K 174101101
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach - 
spätný zásyp

M3 79,840 7,30 582,83

D 2 ZÁKLADY 599,73

0 K 211971110 Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo 
v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 m2 12,500 6,53 81,63

0 K 212572121 Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého m3 2,250 43,58 98,06

0 K 212755116 Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného 
priem. rúrok 160 mm m 25,000 15,08 377,00

0 M 6936651000 Geotextílie netkané polypropylénové napr.Tatratex pp 
200 - drenáž m2 13,750 3,13 43,04

D 5 SPEVNENÉ PLOCHY 320,78

0 M 583801065 Riečné valúny priemerná hr. 10 cm  - okap.chodník M2 12,300 26,08 320,78

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 81 326,70

0 K 625250152

Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, 
systém XPS STYRODUR 2800 C - lepený celoplošne s 
prikotvením hr. izolantu 30 mm  omietka Silikón top  
vr.olištovania sokeľ nad terénom

m2 1,170 69,32 81,10

0 K 625250156

Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, 
systém XPS STYRODUR 2800 C - lepený rámovo s 
prikotvením, hr.100 mm. s omietkou Silikón top 
vr.olištovania - sokeľ nad terénom

m2 49,100 82,98 4 074,32

0 K 62525017710

Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným 
polystyrénom XPS STYRODUR 2800 C hrúbky 100 mm 
lepením bez povrchovej úpravy - sokeľ a časť I.pp pod 
terénom

m2 96,330 71,48 6 885,67

02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

02 - Zateplenie obvodového plášťa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 625251031 Zatepľovací systém napr. Nobasil FKD Thermal hr. 30 
mm omietka Silikón top vr.olištovania -  ostenie,štablón m2 125,260 90,04 11 278,41

0 K 625251125 Zatepľovací systém napr.Nobasil FKD Thermal S hr. 
200 mm omietka  Silikón top vr.olištovania m2 480,280 122,86 59 007,20

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 20 512,21

0 K 941941041 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m m2 605,860 3,35 2 029,63

0 K 941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia k cene -1041 m2 605,860 1,55 939,08

0 K 944944103 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete napr. Baumit - 
montáž m2 605,860 2,05 1 242,01

0 K 941941841 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m m2 605,860 2,08 1 260,19

0 K 944944803 Ochranná sieť na boku lešenia zo siete napr.Baumit - 
demontáž m2 605,860 0,92 557,39

0 K 978071321
Odsekanie a odstránenie izol. z dosiek objemovej hm. 
nad 120 kg/m3, hr. do 50 mm, plochy nad 1 m2 - 
ostenie B1

M2 61,530 3,21 197,51

0 K 978071621
Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hmot. do 
120 kg/m3, hr. nad 50 mm, plochy nad 1 m2 -0,102t - 
fasáda,sokeľ,suterén pod terénom B1

M2 597,320 3,61 2 156,33

0 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 67,271 17,87 1 202,13

0 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 1 278,149 0,49 626,29

0 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 67,271 14,01 942,47

0 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 201,813 1,47 296,67

0 K 979082133 Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku 
(orientačná cena) T 67,271 83,72 5 631,93

0 K 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. 
pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou m 32,000 14,66 469,12

0 K 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z 
dlažbových kociek z betónu prostého triedy C12/15 m3 1,280 116,86 149,58

0 K 764410850 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t m 50,400 1,52 76,61

0 K 10000023 Demontáž prístrešku vstupu čelný + spätná montáž - 
B5 KS 2,000 374,91 749,82

0 K 10000024 Demontáž prístrešku vstupu bočný + spätná montáž - 
B5 KS 1,000 677,85 677,85

0 M 00000027 Označenie budovy s erbom € 1,000 1 194,08 1 194,08

0 M 592000102 Betón obrubník parkový rozm.100/20/5 kus 33,000 3,44 113,52

D 99 PRESUNY HMÔT 3 248,21

0 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 71,108 45,68 3 248,21

D D2 Práce PSV 4 530,23

D 711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 3 540,86

0 K 711112001 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studena m2 90,500 0,37 33,49

0 K 711142559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá 
NAIP pritavením  - sokľová stena pod terénom m2 90,500 7,15 647,08

0 K 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 18,450 2,10 38,66

0 M 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch - sokľová 
stena po terénom T 0,023 2 786,59 64,09

0 M 283220196 Hydroizolačná nopová fólia pre odvádzanie vlhkosti 
stien a podláh vč.montáže - sokľová stena po terénom M2 99,550 15,94 1 586,83

0 M 628322840 Pásy asfaltové nastaviteľné klasické napr.HYDROBIT 
V 60 S 42 H 01 - sokľová stena po terénom M2 108,600 10,78 1 170,71

D 764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 989,37
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 764711114 Oplechovanie parapetov z LPL plechu rš 250 mm m 48,000 20,16 967,68

0 K 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 12,050 1,80 21,69
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO:  ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 020,10

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 4 020,10 23,00% 924,62

Cena s DPH v EUR 4 944,72

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

02 - Zateplenie obvodového plášťa

02.2 - Bleskozvod a uzemnenie

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Strana 12 z 95



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 020,10

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D2 - 210 22  Vedenia uzemňovacie 3 306,20

D3 - 213 2    PPV a HZS 713,90

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

02 - Zateplenie obvodového plášťa

02.2 - Bleskozvod a uzemnenie
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 020,10

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 22  Vedenia uzemňovacie 3 306,20
1 K 210220025 Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 

120mm2, spojenie svorkami m 100,000 3,48 348,00

2 M 3549000O33 Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 
DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2) m 100,000 1,60 160,00

3 K 210220050 Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC 
plášťom, spojenie svorkami m 25,000 3,50 87,50

4 M 3549000O05 Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 
10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2) m 25,000 4,46 111,50

5 K 210220107 Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s 
podperami, AlMgSi drôt D8 m 110,000 7,83 861,30

6 M 3549001O70 Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ 
RD 8-ALU (50mm2) m 110,000 1,60 176,00

7 M 3549001O88
- distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 
172 AR, na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom 
teploty

kus 3,000 3,85 11,55

8 M 3549001O88.9 Strešný držiak vedenia 165 MBG 8-10, 5218700 kus 110,000 2,78 305,80

9 K 210220137 Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, 
pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom m 55,000 11,54 634,70

10 M 3549001O82 Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-
PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2) m 55,000 2,53 139,15

11 K 210220231 Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na 
stojan, podstavec kus 2,000 18,64 37,28

12 M 3549034O11
Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 
101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix 
(D16/10x1500)mm

kus 2,000 20,29 40,58

13 M 3549034O22 - zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na 
zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm kus 2,000 1,78 3,56

14 K 210220301 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 
(SS,SP1,SR 03) kus 17,000 5,93 100,81

15 M 3549041O02 Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336007, typ 
226 8-10, pre vodič D8-10/16-FL30 kus 5,000 5,29 26,45

16 M 3549041O03 Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 
233 8, pre vodič D8-10-FL30 kus 12,000 6,59 79,08

17 K 210220302 Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 
(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) kus 4,000 7,79 31,16

18 M 3549040O62.1 Svorka krížová - pás x pás (FT-FT) : 5314572, typ 256 
S6 FT kus 4,000 2,09 8,36

19 K 210220321 Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom 
(Bernard) kus 10,000 5,15 51,50

20 M 3549092V01 Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) 
pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm2 kus 10,000 0,59 5,90

21 M 3549092V02 - páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 
16) kus 10,000 0,79 7,90

22 K 210220325 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice kus 2,000 29,88 59,76

02.2 - Bleskozvod a uzemnenie

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

02 - Zateplenie obvodového plášťa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 3549090O05 Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, 
s plastovým podstavcom a krytom kus 2,000 9,18 18,36

D D3 213 2    PPV a HZS 713,90
24 K 213290041 Demontáž bleskozvodu hod 10,000 25,99 259,90

25 K 213291002 Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy hod 20,000 22,70 454,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 431,78

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 9 431,78 23,00% 2 169,31

Cena s DPH v EUR 11 601,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

03 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.

Strana 16 z 95



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 431,78

D1 - Práce PSV 9 431,78

    786 - ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY 9 431,78

03 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 431,78

D D1 Práce PSV 9 431,78

D 786 ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY 9 431,78

0 K 786631141 Exteriérové žalúzie horizontálne ZN 90M s pohonom 
elox.Al  d+m - kancelárie m2 22,680 415,00 9 412,20

0 K 998786202 Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky 
(hľbky) nad 6 do 12 m % 8,900 2,20 19,58

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

03 - Opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 948,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 163 948,41 23,00% 37 708,13

Cena s DPH v EUR 201 656,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

04.1 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 163 948,41

D1 - Práce HSV 49 805,88

    3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 4 010,37

    4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 311,40

    6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY 8 458,98

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 36 302,09

    99 - PRESUNY HMÔT 723,04

D2 - Práce PSV 114 142,53

    711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 2 009,01

    713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 372,87

    762 - KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 40 109,48

    763 - DREVOSTAVBY 32 265,00

    764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 3 193,11

    765 - KRYTINY TVRDÉ 19 517,77

    766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 1 091,53

    767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 3 075,49

    775 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ 2 371,73

    783 - NÁTERY 10 136,54

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

04.1 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 163 948,41

D D1 Práce HSV 49 805,88

D 3 ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 4 010,37

0 K 317162122 Porotherm Keramický preklad KP 23,8 širky 70mm x 
výšky 238 mm, dĺžka 1250 mm kus 12,000 27,27 327,24

0 K 342272115
Priečky z presných porobetónových tvárnic P2-500, 
100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú 
lepiacu maltu.

m2 14,950 59,98 896,70

0 K 342272117
Priečky z presných porobetónových tvárnic P2-500, 
150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú 
lepiacu maltu

m2 34,520 62,57 2 159,92

0 K 310239211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive 
nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú - 
m.č.108

m3 0,630 469,95 296,07

0 K 317944313
Valcované nosníky dodatočne osadzované do 
pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22.- 
preklady IPE 140

t 0,071 2 677,95 190,13

0 K 340238212 Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami 
pálenými v stenách hr. nad 100 mm - m.č.111,113 m2 1,100 127,55 140,31

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 311,40

0 K 413232211
Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami 
valcovaných nosníkov  prefa prekladov výšky do 150 
mm

kus 18,000 17,30 311,40

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 8 458,98

0 K 631346661 Mazanina z betónu vodoizolačného napr. Baumit WU 
30 - P5 m3 1,750 432,27 756,47

0 K 632477001 Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s 
podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm - P4 m2 58,440 42,73 2 497,14

0 K 632477005 Nivelačná stierka podlahová  hrúbky 3mm - pod 
odstránené pódium a kachľovú pec a pod P2 m2 116,800 38,30 4 473,44

0 K 6324770061 Penetračný náter napr.Baumit Grund pod potery m2 116,800 1,42 165,86

0 K 642952110 Osadenie dreveného dverového rámu a zárubní plochy 
otvoru do 2, 5 m2 kus 20,000 24,85 497,00

0 K 642952220 Osadenie drevených dverových rámov a zárubní 
plochy otvoru nad 2, 5 do 4 m2 kus 1,000 34,59 34,59

0 K 612401391
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien 
akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 - vyspravenie 
otvoru v základe s hydroizoláciou

kus 1,000 34,48 34,48

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 36 302,09
0 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 511,480 10,44 5 339,85

0 K 962031132 Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých 
hr. do100 mm,  -0,19600t - B4 m2 12,430 10,67 132,63

0 K 962031133 Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých 
hr. do 150 mm -0,261 t - B4 M2 16,670 10,36 172,70

04.1 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 965081813 Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a 
keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2 - B3 M2 70,130 8,51 596,81

0 K 965081818 Príplatok za osekanie lepidla po odstránení dlažby M2 70,130 1,40 98,18

0 K 967031132 Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom 
vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu,  -0,05700t m2 4,270 17,97 76,73

0 K 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla 
do 2 m2 - B2 kus 19,000 1,26 23,94

0 K 968072455 Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, 
plochy do 2 m2 -0,076 t -B2 M2 29,150 26,34 767,81

0 K 968072456 Vybúranie a vybratie kovových dverových zárubní, 
plochy nad 2 m2 -0,063 t - B2 M2 3,220 23,72 76,38

0 K 971033631 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 
150 mm,  -0,27000t - B4 m2 6,520 7,26 47,34

0 K 971033641 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 
300 mm,  -1,87500t - B4 m3 0,630 69,97 44,08

0 K 972054241 Vybúranie otvoru v stropoch železob. plochy do 0, 09 
m2, hr.nad 120 mm,  -0,03200t - pre rúry kus 2,000 14,69 29,38

0 K 973031324 Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, 
hĺbky do 150 mm,  -0,01500t - preklady a oceľ. profily kus 18,000 7,52 135,36

0 K 974031664 Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov 
hĺbke do 150 mm,  -0,04200t m 18,700 11,82 221,03

0 K 978013191 Otlčenie vnút. omietok stien MV MVC do 100 % M2 1 124,910 1,65 1 856,10

0 K 978059531 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných 
nad 2 m2,  -0,06800t m2 29,500 5,61 165,50

0 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 101,471 16,93 1 717,90

0 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 1 927,949 0,49 944,70

0 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 101,471 13,40 1 359,71

0 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 304,413 1,64 499,24

0 K 979082133 Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku 
(orientačná cena) T 101,471 98,20 9 964,45

0 K 762131811 Demontáž debnenia stien z hrubých dosiek alebo lát - 
čelo pódia B11 m2 9,400 1,72 16,17

0 K 762331812 Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 
60 st., prierez. plochy 120 - 224 cm2,  -0.01400t - B9 m 448,000 7,97 3 570,56

0 K 762331814 Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 
60 st., prierez. plochy 288 - 450 cm2,  -0.03200t - B9 m 419,400 10,56 4 428,86

0 K 762341811 Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60 
st., z dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t - B9 m2 291,000 5,20 1 513,20

0 K 762521811 Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. do 32 mm,  
-0.01600t - laminátova podlaha ,pódium B11 m2 94,160 5,88 553,66

0 K 764311822 Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 
mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t - B9 m2 291,000 2,30 669,30

0 K 764322830
Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez 
podkladového plechu do 30st. rš 400 mm,  -0,00320t - 
B8

m 44,200 1,41 62,32

0 K 764339810 Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej 
krytine v ploche, so sklonom do 30st.,  -0,00720t - B8 m2 3,000 4,93 14,79

0 K 764352810 Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t - B8 m 44,200 2,41 106,52

0 K 764359810 Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 
30st.,  -0,00110t - B8 kus 4,000 8,27 33,08

0 K 764393830 Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 
mm,  -0,00197t - B9 m 22,100 0,93 20,55

0 K 764454802 Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t - B8 m 40,200 3,81 153,16

0 K 764456855 Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, 
s priemerom 120,150 a 200 mm,  -0,00116t kus 4,000 2,70 10,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 764456880 Demontáž odpadového prechodového kusa,  -0,00155t kus 4,000 3,13 12,52

0 K 13 Vyrezanie otvoru cez celú skladbu podlahy pôjdu priem 
20cm KUS 1,000 43,92 43,92

0 K 10000035 Rozobratie kachľovej pece s odvozom - B12 KS 1,000 822,86 822,86

D 99 PRESUNY HMÔT 723,04

0 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 15,811 45,73 723,04

D D2 Práce PSV 114 142,53

D 711 IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 2 009,01

0 K 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným 
náterom za studena m2 34,780 0,34 11,83

0 K 998711202 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 11,050 1,80 19,89

0 M 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch - P5 T 0,009 2 903,24 26,13

0 M 111634560 Plastický hydraulický tesniací systém  napr.AQUAFIN 
2K vč.náteru -  2x P5 m2 69,560 28,05 1 951,16

D 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 372,87

0 K 713131141 Montáž tepelnej izolácie pásmi stien,lepením 
celoplošne rohoží,dosiek,pásov - vnút.stena I.pp M2 12,110 5,84 70,72

0 K 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m % 22,000 1,90 41,80

0 M 283765006 Extrudovaný polystyrén  Styrodur 2800 CS hr.100m - 
vnút.stena I.pp M2 12,800 20,34 260,35

D 762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 40 109,48

0 K 762341210 Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek 
hrubých na zraz hr. do 32 m m2 285,550 7,70 2 198,74

0 K 762342203 Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 
ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm m2 285,550 12,63 3 606,50

0 K 762342210 Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových 
ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm m2 285,550 11,94 3 409,47

0 K 762395000
Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 9,994 192,07 1 919,55

0 K 762421305 Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 
OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm - štablón m2 59,430 33,47 1 989,12

0 K 762421500 Montáž obloženia stropov na podkladový rošt - štablón m 60,000 8,65 519,00

0 K 762495000 Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky m2 56,600 5,32 301,11

0 K 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m % 66,120 1,80 119,02

0 M 605000019 Drevené priehradové väzníky d+m na m2 plochy 
strechy vr.povrch úpravy M2 285,500 75,03 21 421,07

0 M 6051255212 Rezivo z dosák - debnenie M3 7,710 412,54 3 180,68

0 M 605150030 Hranolčeky SM/JD ak. I, plocha prierezu 25-75cm2, 
dl.660-900 cm - laťovanie,rošt štablóna M3 3,181 454,33 1 445,22

D 763 DREVOSTAVBY 32 265,00

0 K 763122141 SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD 
dosky 1x GKFI tl 12,5 mm - obklad rúr m2 1,550 42,45 65,80

0 K 763133210 SDK podhľad zavesená nosná kca ocel profil dosky 
GKF hr. 12,5 mm vr.parozábrany - I - III podlažie m2 516,360 57,92 29 907,57

0 K 998763402 Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky od 7do 12 m % 102,000 1,68 171,36

0 M 000000050 Ozdobná lišta z polystyrénu vr.nalepenia do silikónu 2x 
náter - pod strop M 185,500 11,43 2 120,27

D 764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 3 193,11

0 K 764172073 Krytina z LPL plechu odkvapové lemovanie sklon do 
30st m 42,600 13,42 571,69

0 K 764172110 Krytina z LPL plechu lemovanie komína na ploche m2 3,500 56,86 199,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 764721114 Oplechovanie styk stena strecha z LPL plechu rš 250 
mm - striešky m 11,000 12,58 138,38

0 K 764751113 Odpadné rúry z LPL plechu kruhové rovné SROR D 
120 mm m 42,000 23,86 1 002,12

0 K 764751133 Odpadné rúry z LPL plechu koleno BK D 120 mm kus 4,000 20,81 83,24

0 K 764751143 Odpadné rúry z LPL plechu výtokové koleno UTK D 
120 mm kus 4,000 24,12 96,48

0 K 764751152 Odpadné rúry z LPL plechu odskok SOKN D 120 mm kus 4,000 42,74 170,96

0 K 764761132 Žľaby z LPL plechu žľaby podokapné polkruhové R s 
hákmi KFL 35 veľkosť 150 mm m 42,600 19,38 825,59

0 K 764761172 Žľaby z LPL plechu čelo polkruhové RGT veľkosť 150 
mm kus 4,000 5,73 22,92

0 K 764761232 Žľaby z LPL plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom 
veľkosť 150 mm kus 4,000 14,03 56,12

0 K 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 14,000 1,90 26,60

D 765 KRYTINY TVRDÉ 19 517,77

0 K 765311723 Krytina keramická pálená vetrací pás proti vtákom m 42,600 5,06 215,56

0 K 765313002 Zastrešenie pálenou krytinou drážkovou razenou na 
sucho,strechy jednoduché M2 285,550 64,40 18 389,42

0 K 765313313 Krytina keramická pálená hrebeň z hrebenáčov 
drážkových na sucho vetrací pás universální m 21,300 36,85 784,91

0 K 765314192 Príplatok za úpravu okolo komínov, ventilácií,strešných 
okien a pod. M 7,000 8,84 61,88

0 K 998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m % 33,000 2,00 66,00

D 766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 1 091,53
0 K 766672031 Montáž strešného výlezu s lemovaním kus 1,000 46,27 46,27

0 K 766672055 Montáž sklápacích schodov napr.FAKRO kus 1,000 35,54 35,54

0 K 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 5,000 1,80 9,00

0 M 611390763 Strešný výlez napr.VLT 46x61cm s integr.lemovaním 
pre sklon strechy od 15-60 stupňov kus 1,000 342,71 342,71

0 M 6113909523 Stropné sklápacie schody požiarné napr. LWF 
zateplené biela doska - 58x98 cm ks 1,000 658,01 658,01

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 3 075,49

0 K 998767202 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 10,500 1,90 19,95

0 K R0003251 Montáž stien z laminodosky M2 10,250 23,14 237,19

0 M 000000040 Stena z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi 
výšky od 2,05-250m M2 10,250 201,89 2 069,37

0 M 000000040. Dvere jednokrídlové s wc zámkom z laminodosky s 
povrchom malamín s Al profilmi KUS 3,000 174,60 523,80

0 M 142212910
Rúrky bezošvé akosť 11353.0 vonk. D219 mm hr. 
steny 6,3 mm d+m ako chránička prierazov v murive 
medzi oknami

M 3,000 75,06 225,18

D 775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ 2 371,73

0 K 998775202 Presun hmôt pre vlysové podlahy v objektoch do výšky 
od 6 m do 12 m % 55,000 2,00 110,00

0 K 775591902 Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie podláh 
drevených, stredné - jestv.drevená podlaha m2 146,580 15,43 2 261,73

D 783 NÁTERY 10 136,54

0 K 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - ok podlahy m.č.001 
zospodu a z vrchu,zábradlie schodiska

m2 73,060 9,75 712,34

0 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce základný - ok podlahy m.č.001 
zospodu a z vrchu

m2 58,560 5,08 297,48

0 K 783726000 Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím 
lakom napustením - jestv.drevená podlaha m2 146,580 7,44 1 090,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

0 K 783726300 Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu 
schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním m2 146,580 11,82 1 732,58

0 K 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia 
napr. Bochemitom QB - debnenie ,laťovanie m2 809,100 7,04 5 696,06

0 K 783201811
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním- ok podlahy 
m.č.001

m2 58,560 2,40 140,54

0 K 783801812 Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s 
obrúsením stien - sokeľ m2 135,750 3,44 466,98
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO:  ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 202,50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 11 202,50 23,00% 2 576,58

Cena s DPH v EUR 13 779,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

04.2 - Zdravotechnika

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 202,50

PSV - Práce a dodávky PSV 9 591,77

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 3 071,92

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 924,80

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 5 595,05

M - Práce a dodávky M 1 610,73

    23-M - Montáže potrubia 1 610,73

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

04 - Iné stavebné práce oprávnené stavebnými aktivitami

04.2 - Zdravotechnika
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 202,50

D PSV Práce a dodávky PSV 9 591,77

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 3 071,92

1 K 721100911 Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla 
kanalizačného potrubia ks 5,000 198,83 994,15

2 K 721110905 Oprava odpadového potrubia kameninového vsadenie 
odbočky do potrubia do DN 100 ks 5,000 283,01 1 415,05

3 K 721110915 Oprava odpadového potrubia kameninového 
prepojenie doterajšieho potrubia do DN 100 ks 5,000 43,03 215,15

4 K 721140802 Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového do DN 100  0,01492t m 5,000 12,27 61,35

5 K 721140912 Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 50 ks 6,000 34,05 204,30

6 K 721140915 Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie 
doterajšieho potrubia DN 100 ks 4,000 45,48 181,92

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 924,80

7 K 722131915 Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 40 súb 1,000 109,35 109,35

8 K 722171211 Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571  
rad stredne ťažký z rPE D 20/2,0 m 3,000 29,71 89,13

9 K 722171212 Potrubie z plastických hmôt z PE 25/2,7 m 5,000 26,74 133,70

10 K 722171213 Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571  
rad stredne ťažký z rPE D 32/3,4 m 4,000 29,96 119,84

11 K 722181111 Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20 m 8,000 2,85 22,80

12 K 722181113 Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25 m 4,000 3,58 14,32

13 K 722190401 Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15 ks 18,000 14,60 262,80

14 K 722229101
Montáž ventilu 
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúš
ťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2

ks 5,000 9,60 48,00

15 M 5511083500 Ventil priamy priechodný K E 83 E 1/2" ks 3,000 9,52 28,56

16 M 5511318800 Ventil privzdušňovací DN 100 ks 4,000 15,49 61,96

17 K 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80 m 15,000 2,21 33,15

18 K 998722102 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch  výšky 
nad 6 do 12 m t 0,026 45,91 1,19

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 5 595,05

19 K 725110811 Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom   0,01933t súb 3,000 17,30 51,90

20 K 725119105 Montáž splachovacej nádržky s rohovým ventilom 
vysoko alebo stredne položených ks 1,000 50,80 50,80

21 M 5510672900 Nádržka T 2431-01 ks 1,000 39,51 39,51

22 K 725119205 Montáž záchodovej misy normálnej ks 1,000 62,68 62,68

23 M 6423003700 WC obyčajné biele I.A zadný šikmý odpad ks 1,000 92,98 92,98

24 K 725119701 Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej 
konštrukcie - GEBERIT súb 3,000 82,97 248,91

25 K 725122813 Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom 0,01720t súb 3,000 12,09 36,27

04.2 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 725129210 Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s 
automatickým splachovaním súb 2,000 41,54 83,08

27 K 725219201 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho 
diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly súb 3,000 83,01 249,03

28 M 6421370600 Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery ks 3,000 89,71 269,13

29 K 725291111 Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov kuramické 
toaletní deska rovná šířka 500 mm súb 4,000 72,88 291,52

30 K 725291311 Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov kuramické 
věšák trojitý súb 4,000 48,09 192,36

31 K 725291411 Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov kuramické držák 
na toaletní papír súb 4,000 49,67 198,68

32 K 725291511 Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov plastové 
dávkovač tekutého mydla na 350 ml súb 3,000 83,06 249,18

33 K 725291521 Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov plastové 
zásobník toaletných papierov súb 3,000 84,06 252,18

34 K 725291531 Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov plastové 
zásobník papierových uterákov súb 3,000 76,41 229,23

35 K 725291703 Doplnky zariadení kúpeľní a záchodov smaltované 
madlo rovné dl 500 mm súb 1,000 47,16 47,16

36 K 725310821 Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry 
na konzolách 0,01707t súb 1,000 9,53 9,53

37 K 725319101 Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z 
bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou súb 2,000 54,22 108,44

38 M 6428121100 Drez biely keramický      792 v ks 2,000 4,69 9,38

39 M 6425211500 Pisoár biely 4406 V ks 2,000 295,10 590,20

40 M 6423463200 Misa záchodová biela vnútorný zapustený odpad 
615x370x395 1 ks 3,000 125,60 376,80

41 M 6423455200 Misa záchodová biela univerzálny odpad 630x350x390 
1 ks 1,000 108,45 108,45

42 M 6423005100 WC obyčajné biele 22008 výber spodný odpad ks 1,000 148,10 148,10

43 K 725330820 Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia,diturvitovej  0,03470 t súb 1,000 17,67 17,67

44 K 725539105 Montáž tlakového ohrievača do 160 l súb 4,000 151,24 604,96

45 M 5413229500 Zasobník teplej vody elektrický eo 937 160l ks 4,000 28,74 114,96

46 K 725820801 Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t súb 7,000 5,75 40,25

47 K 725829201 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
chromovanej ks 4,000 18,63 74,52

48 M 5514312900 Batéria drezová mosadzná so spodným výtokomc 
1/2"x 150 mm ks 4,000 66,01 264,04

49 K 725859101 Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety 
do DN 32 ks 6,000 8,81 52,86

50 M 5516025100 Ventil odpadový umyvadllový hĺbky 15 mm D 40 mm s 
retiazkou a zátkou ks 6,000 60,77 364,62

51 K 725869101 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety,umývadlová   do D 40 ks 3,000 10,16 30,48

52 M 5516131000 Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40 mm z PH ks 3,000 0,13 0,39

53 K 725989101 Montáž dvierok kovových lakovaných ks 3,000 0,70 2,10

54 K 998725102 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t 0,653 50,07 32,70

D M Práce a dodávky M 1 610,73

D 23-M Montáže potrubia 1 610,73

55 K 230150001 Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 60,3 x 6.3 m 9,000 57,33 515,97

56 K 230150007 Montáž potrubia z rúr tr.17 - Rena D x t 108 x 6.3 m 5,000 79,72 398,60

57 K 230150061 Zhotovenie odbočky z rúr tr.17 - Rena  D x t 60,3 x 6.3 ks 4,000 127,48 509,92

58 K 230180010 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 2.9 m 22,000 2,85 62,70

59 K 230180015 Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40 x 4.3 m 6,000 3,48 20,88

60 K 230180151 Zhotovenie odbočky PVC DN 15 - 25 ks 8,000 6,82 54,56

61 K 230180152 Zhotovenie odbočky PVC DN 32 - 50 ks 5,000 9,62 48,10
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 329,90

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 20 329,90 23,00% 4 675,88

Cena s DPH v EUR 25 005,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

05 - Zateplenie strešného plášťa

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 329,90

D1 - Práce PSV 20 329,90

    713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 20 329,90

05 - Zateplenie strešného plášťa
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 329,90

D D1 Práce PSV 20 329,90

D 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 20 329,90

0 K 713111111 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. 
voľne - 2 vrstvy pôjd m2 463,620 10,59 4 909,74

0 K 713191323 Montáž fólie s prelepením spojov páskou - strecha M2 285,550 2,82 805,25

0 K 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m % 122,490 2,19 267,86

0 M 2832000200 Difúzne fólie paropriepustné  - strecha M2 314,100 3,11 976,85

0 M 631017010304 Napr.UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien 
pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 100 mm - pôjd M2 215,060 24,92 5 359,30

0 M 631017010310 Napr.UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien 
pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 200 mm - pôjd M2 271,740 29,48 8 010,90

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

05 - Zateplenie strešného plášťa
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 889,42

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 6 889,42 23,00% 1 584,57

Cena s DPH v EUR 8 473,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

06 - Zateplenie stropu suterénu

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 889,42

D1 - Práce PSV 6 889,42

    713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 6 889,42

06 - Zateplenie stropu suterénu
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 889,42

D D1 Práce PSV 6 889,42

D 713 IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ 6 889,42

0 K 713111124 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, pristrelením - 
I.pp m2 128,970 25,00 3 224,25

0 K 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m % 43,000 1,78 76,54

0 M 631017010304 Napr.UNIROL PROFI Izolačný pás zo sklených vlákien 
pre šikmé strechy a stropy, hrúbka 100 mm - strop I.pp M2 135,420 26,50 3 588,63

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

06 - Zateplenie stropu suterénu
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 907,98

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 50 907,98 23,00% 11 708,84

Cena s DPH v EUR 62 616,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

07 - Výmena otvorových konštrukcií

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 50 907,98

D1 - Práce HSV 3 420,48

    6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY 1 789,39

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 510,03

    99 - PRESUNY HMÔT 121,06

D2 - Práce PSV 47 487,50

    766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 2 570,69

    767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 44 916,81

07 - Výmena otvorových konštrukcií

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 50 907,98

D D1 Práce HSV 3 420,48

D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 1 789,39

0 K 641952211 Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu 
plochy do 2, 5m2 kus 18,000 25,33 455,94

0 K 641952341 Osadenie dreveného alebo plastového okenného rámu 
plochy 2, 5-4m2 kus 31,000 28,70 889,70

0 K 642942221 Osadenie oceľového,plastového dverového rámu 
plochy otvoru 2, 5-4,5m2 kus 5,000 88,75 443,75

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 1 510,03

0 K 968062354 Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,08200t - B7 m2 7,320 16,77 122,76

0 K 968062355 Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06300t - B7 m2 1,800 11,34 20,41

0 K 968062356 Vybúranie drevených,plastových rámov okien dvojitých 
alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t - B7 m2 80,640 8,88 716,08

0 K 968062456 Vybúranie drevených,plastových dverových zárubní, 
plochy nad 2 m2 -0,067 t - B7 M2 16,890 10,76 181,74

0 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,200 17,68 109,62

0 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 117,800 0,52 61,26

0 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 6,200 13,34 82,71

0 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 18,600 1,52 28,27

0 K 979082133 Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku 
(orientačná cena) T 6,200 30,19 187,18

D 99 PRESUNY HMÔT 121,06

0 K 999281111 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 2,453 49,35 121,06

D D2 Práce PSV 47 487,50

D 766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 2 570,69

0 K 766694141 Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm M 49,600 14,82 735,07

0 K 998766202 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m % 12,880 1,80 23,24

0 M 6119000970 Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,  
š.250mm biela, mramor, buk, zlatý dub m 49,600 36,54 1 812,38

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 44 916,81
0 K 7676311000 Montáž okien,stien a dverí  plastových M2 106,570 59,76 6 368,62

0 K 998767202 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 33,000 1,86 61,49

0 M 767100001 Plastové okná a steny vr.zasklenia 3sklo kompl. - O1-6 M2 89,680 294,13 26 377,58

0 M 767100002 Plastové dvere vonkajšie vč.rámu plné alebo 
zasklenné dodávka  - D01-03 M2 16,890 716,94 12 109,12

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 000,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 30 000,00 23,00% 6 900,00

Cena s DPH v EUR 36 900,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

08 - Debarierizačné opatrenia
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 000,00

D1 - Práce HSV 30 000,00

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 30 000,00

08 - Debarierizačné opatrenia

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 000,00

D D1 Práce HSV 30 000,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 30 000,00
0 M 00000037 Stoličkový výťah s montážou a dovozom € 1,000 23 000,00 23 000,00

0 M 00000038
Oceľová žiarovozink.rampa so zábradlím pre 
imobilných rozm.420x130cm vr.spodnej stavby,dovozu 
d+m

€ 1,000 7 000,00 7 000,00

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 977,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 10 977,30 23,00% 2 524,78

Cena s DPH v EUR 13 502,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

09 - Zelené opatrenia

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 977,30

HSV - Práce a dodávky HSV 10 977,30

    1 - Zemné práce 4 985,82

    4 - Vodorovné konštrukcie 186,71

    5 - Komunikácie 268,70

    8 - Rúrové vedenie 5 432,90

    99 - Presun hmôt HSV 103,17

09 - Zelené opatrenia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 977,30

D HSV Práce a dodávky HSV 10 977,30

D 1 Zemné práce 4 985,82

1 K 115101200 Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za 
minútu do 100 l hod 50,000 6,47 323,50

2 K 115101300 Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 
m, s priemerným prítokom do 100 l/min. deň 50,000 4,24 212,00

3 K 131101201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3do 100 m3 m3 15,500 25,85 400,68

4 K 131201209 Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 15,500 3,79 58,75

5 K 132101201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 3 do 100 m3 m3 69,500 15,70 1 091,15

6 K 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 69,500 1,86 129,27

7 K 133101101 Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3 m3 1,500 37,85 56,78

8 K 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 1,500 11,21 16,82

9 K 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 4 m m2 74,000 11,76 870,24

10 K 151101103 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 
vedenie,príložné do 8 m m2 15,000 19,06 285,90

11 K 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 2 m m2 74,000 4,12 304,88

12 K 151101113 Odstránenie paženia rýh pre podzemné 
vedenie,príložné hľbky do 8 m m2 15,000 7,93 118,95

13 K 162201102 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m m3 85,000 4,56 387,60

14 K 174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov  do 100 m3 m3 85,000 8,58 729,30

D 4 Vodorovné konštrukcie 186,71

15 K 451541111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm m3 4,500 41,49 186,71

D 5 Komunikácie 268,70

16 K 567121115 Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr.150 mm m2 9,600 27,99 268,70

D 8 Rúrové vedenie 5 432,90

17 K 871251111 Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým 
krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm m 3,000 3,44 10,32

18 M 2861107400 Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 110x2.7x6000 ks 3,270 22,32 72,99

19 K 871311111 Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených 
gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm m 27,000 4,64 125,28

20 M 2861107500 Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN 6 160x 4.0x6000 ks 5,450 48,23 262,85

21 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 37,000 3,40 125,80

22 K 893841001 Osadenie plastovej dažďovej nádrže objem do 6000 l ks 287,000 9,16 2 628,92

23 M PC001 Dodávka plastovej nádrže 5,5 m3 ks 1,000 1 760,56 1 760,56

24 K 894431161 Montáž revíznej šachty z PVC,  DN 60 potr. ved.), tlak 
40 t, hl. 900 do 1300mm ks 1,000 34,05 34,05

25 M PC002 Kanalizačná šachta plastá DN 600-hl.1600 mm ks 1,000 302,18 302,18

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 899101111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. do 50 kg ks 1,000 8,13 8,13

27 M 5524214200 Poklop T-600P ks 1,000 61,32 61,32

28 M PC003 Lapač strešných splavenín DN 100 dodávka+montáž ks 3,000 13,50 40,50

D 99 Presun hmôt HSV 103,17

29 K 998271201 Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované včítane 
drobných objektov v otvorenom výkope t 11,239 9,18 103,17
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 112,15

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 22 112,15 23,00% 5 085,79

Cena s DPH v EUR 27 197,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

10.1 - Tepelné čerpadlo

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 112,15

PSV - Práce a dodávky PSV 21 317,35

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 21 317,35

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 794,80

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

10.1 - Tepelné čerpadlo
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 22 112,15

D PSV Práce a dodávky PSV 21 317,35

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 21 317,35

1 K 732460005.S Montáž tepelného čerpadla SPLIT 3-12 kW (vzduch-
voda) ks 2,000 1 639,76 3 279,52

2 M Z015234
Splitové tepelné čerpadlo s DC inverterom bez 
elektrického ohrevu, Q=7,58 kW (A7/W35), P=1,50 
kW, COP=5,00, Lw=60 dB

ks 2,000 8 738,38 17 476,76

3 M ZK04097 Výhrevný pás pre vaňu kondenzáru 1,2 m ks 2,000 149,36 298,72

4 M zk02929 Konzola vonkajšej jednotky pre montáž na zem ks 2,000 128,31 256,62

5 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 6,150 0,93 5,73

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 794,80
6 K 7547862 Dopojenie chladiaceho okruhu ks 2,000 189,98 379,96

7 K 7776946 Uvedenie do prevádzky tepelné čerpadlo (10 hod) ks 2,000 207,42 414,84

10.1 - Tepelné čerpadlo

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 730,15

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 21 730,15 23,00% 4 997,93

Cena s DPH v EUR 26 728,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

10.2 - Vykurovací systém

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 730,15

PSV - Práce a dodávky PSV 19 303,87

    713 - Izolácie tepelné 1 305,83

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 642,38

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne 4 379,97

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4 161,70

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 4 890,70

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 043,67

    D4 - Rozvody z nelegovanej ocele 2 879,62

M - Práce a dodávky M 1 546,42

    23-M - Montáže potrubia 527,18

    95-M - Revízie 1 019,24

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 879,86

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

10 - Tepelné čerpadlo a vykurovací systém

10.2 - Vykurovací systém
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 21 730,15

D PSV Práce a dodávky PSV 19 303,87

D 713 Izolácie tepelné 1 305,83

1 K 713482131 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 25,000 4,54 113,50

2 M azf1623 Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 15 x 25 izolácia-
trubica,  súčiniteľ' tepelnej vodivosti  0.040W/m.K m 6,000 2,38 14,28

3 M azf1634 Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 18 x 30 izolácia-
trubica,  súčiniteľ' tepelnej vodivosti  0.040W/m.K m 4,000 3,44 13,76

4 M azf1635 Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 22 x 30 izolácia-
trubica,  súčiniteľ' tepelnej vodivosti  0.040W/m.K m 11,000 3,68 40,48

5 M azf1636 Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 28 x 30 izolácia-
trubica,  súčiniteľ' tepelnej vodivosti  0.040W/m.K m 16,000 3,35 53,60

6 M azf1637 Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 35 x 30 izolácia-
trubica,  súčiniteľ' tepelnej vodivosti  0.040W/m.K m 10,000 3,78 37,80

7 K 713482132 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm m 116,000 5,28 612,48

8 M azf1638 Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 42 x 30 izolácia-
trubica,  súčiniteľ' tepelnej vodivosti  0.040W/m.K m 43,000 5,01 215,43

9 M azf1640 Tepelná izolácia z polyetylénu (PEF) 54 x 30 izolácia-
trubica,  súčiniteľ' tepelnej vodivosti  0.040W/m.K m 35,000 5,38 188,30

10 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m % 13,100 1,24 16,20

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 642,38

11 K 731370025.S Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov 
- anuloidu závitového prietok 4,0 m3/h G 2" ks 1,000 52,05 52,05

12 M 4205684 HVDT 120/80 2"-AG LS ks 1,000 558,89 558,89

13 K 731391811.S Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o 
v. pl.kotla do 5 m2 ks 1,000 10,71 10,71

14 K 998731201.S Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) 
do 6 m % 6,220 3,33 20,73

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne 4 379,97

15 K 732219225.S Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej 
vody v spojení s kotlami objem 750-1000 l ks 1,000 132,61 132,61

16 M 7842200 Akumulačný zásobník s izoláciou V=778 l, strieborná, 3 
bar/95 °C ks 1,000 1 504,58 1 504,58

17 K 732331006.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
18 l ks 3,000 6,53 19,59

18 M 8204301 Expanzná nádoba V=18 l, 4 bar / 1,5 bar ks 3,000 65,81 197,43

19 M 9200140 KS 8-33, konzola s páskou ks 3,000 13,25 39,75

20 K 732320812.S Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie 
od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l ks 1,000 16,83 16,83

10.2 - Vykurovací systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 732324812.S Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
vypúšťanie vody z nádrže objemu do 100 l ks 1,000 4,79 4,79

22 K 732331021.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
100 l ks 1,000 19,99 19,99

23 K 732420813.S Demontáž čerpadla obehového špirálového (do 
potrubia) DN 50,  -0,02200t ks 1,000 10,10 10,10

24 K 732491020.S Montáž normovaného čerpadla DN 50 ks 1,000 21,39 21,39

25 M 7172174 Komunikačný modul LON pre montáž do regulácie V-
300 ks 1,000 174,12 174,12

26 M 7172173 Komunikačný modul LON na montáž do V-100 ks 1,000 209,14 209,14

27 M 7143495 Spojovací kábel LOM pre výmenu dát medzi 
reguláciami s konektorom RJ45, 7 m ks 1,000 42,19 42,19

28 M 7143497 Koncový odpor na zakončenie systémovej 
komunikačnej zbernice ks 1,000 8,83 8,83

29 M 7438702 Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) na meranie 
teploty v ponornom púzdre s káblom 5,8 m ks 1,000 68,64 68,64

30 M 7426463 Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm) na meranie 
teploty na rúrke s káblom 5,8 m ks 1,000 68,14 68,14

31 K KAM Montáž úpravne vody, uvedenie do prevádzky ks 1,000 180,54 180,54

32 M 1111279 Chemická úpravňa vody 40 ks 1,000 1 616,33 1 616,33

33 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 46,800 0,96 44,98

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 4 161,70

34 K 733125003.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 m 6,000 14,23 85,38

35 K 733125006.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 m 3,500 14,94 52,29

36 K 733125009.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 m 11,000 17,22 189,42

37 K 733125012.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 m 16,000 23,36 373,76

38 K 733125015.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 m 10,000 28,43 284,30

39 K 733125018.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 m 43,000 31,23 1 342,89

40 K 733125021.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 m 35,000 43,51 1 522,85

41 K 733191201.S Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm m 200,000 0,82 164,00

42 K 733191202.S Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm m 78,000 1,07 83,46

43 K 998733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m % 44,110 1,44 63,35

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 4 890,70
44 K 734209112.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 9,000 4,30 38,70

45 M 003L0364
RLV 15, priame, DN1/2", kvs 0,1-2,5 pre pripojenie na 
sústavu s vonkajším 3/4" závitom, minimálny odber 
10ks

ks 2,000 16,35 32,70

46 M 6811500 Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so 
systémovým oddeľovačom ks 1,000 1 386,28 1 386,28

47 M 7945680 Uvedenie do prevádzky Fillcontrol Plus Compact ks 1,000 120,98 120,98

48 M I0603015SP Kúrenárske šróbenie - priame - 1/2", SP 603 ks 6,000 5,43 32,58

49 K 734209114.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks 8,000 5,28 42,24

50 M 7613000 MK 3/4", guľový kohút so zaistením ks 3,000 39,55 118,65

51 M I0603020SP Kúrenárske šróbenie - priame - 3/4", SP 603 ks 5,000 7,60 38,00

52 K 734209115.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 2,000 5,31 10,62

53 M 7613100 MK 1", guľový kohút so zaistením ks 1,000 65,51 65,51

54 M I0603025SP Kúrenárske šróbenie - priame - 1", SP 603 ks 1,000 11,75 11,75

55 K 734209116.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 ks 15,000 5,98 89,70

56 M ZK04657 Odkaľovač 5/4" ks 2,000 277,86 555,72

57 M I0603032SP Kúrenárske šróbenie - priame - 5/4", SP 603 ks 13,000 16,07 208,91

58 K 734209117.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4 ks 4,000 8,94 35,76

59 M I0603040SP Kúrenárske šróbenie - priame - 6/4", SP 603 ks 4,000 30,96 123,84

60 K 734209118.S Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 ks 6,000 10,38 62,28

Strana 52 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

61 M I0603050SP Kúrenárske šróbenie - priame - 2", SP 603 ks 6,000 58,95 353,70

62 K 734213240.S Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 3/8 ks 4,000 2,73 10,92

63 M 508041 Automatický hygroskopický odvzdušňovací ventil - 
1/2", HYGRO ks 4,000 6,83 27,32

64 M 500280 Redukcia - 1/2"Mx3/8"F; nikl, niklovaná mosadz 
CW617N, O-krúžok - EPDM ks 4,000 1,95 7,80

65 K 734223120.S Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2 ks 2,000 4,38 8,76

66 M 013G0014 RA-N 15, priamy, DN1/2", kvs 0,04-0,73, balenie 75ks ks 2,000 19,53 39,06

67 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 2,000 2,22 4,44

68 M 013G5062
RA 5062 - prvky diaľkového nastavovania pre ventilové 
telesá RA, rozsah 8..28°C, kapilára 2,0 m, balenie 
24ks

ks 2,000 94,85 189,70

69 K 734224006.S Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 ks 4,000 2,77 11,08

70 M 8363R004 Guľový uzáver voda - 1/2"FF; páčka , FIV.8363 ks 4,000 6,32 25,28

71 K 734224009.S Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 ks 2,000 3,55 7,10

72 M 8363R005 Guľový uzáver voda - 3/4"FF; páčka , FIV.8363 ks 2,000 9,00 18,00

73 K 734224015.S Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 ks 7,000 4,64 32,48

74 M 8363R007 Guľový uzáver voda - 5/4"FF; páčka , FIV.8363 ks 7,000 22,40 156,80

75 K 734224018.S Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 ks 4,000 5,43 21,72

76 M 8363R008 Guľový uzáver voda - 6/4"FF; páčka , FIV.8363 ks 4,000 38,82 155,28

77 K 734224021.S Montáž guľového kohúta závitového G 2 ks 4,000 6,23 24,92

78 M 8363R009 Guľový uzáver voda - 2"FF; páčka , FIV.8363 ks 4,000 54,21 216,84

79 K 734240000.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2 ks 1,000 3,14 3,14

80 M I08018012 Spätný ventil ťažký - 1/2"FF; Kv 1,50, FIV.08018 ks 1,000 14,50 14,50

81 K 734240015.S Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 ks 1,000 6,99 6,99

82 M I08018114 Spätný ventil ťažký - 5/4"FF; Kv 7,50, FIV.08018 ks 1,000 46,35 46,35

83 K 734240025.S Montáž spätnej klapky závitovej G 2 ks 1,000 11,46 11,46

84 M I08018200 Spätný ventil ťažký - 2"FF; Kv 15,00, FIV.08018 ks 1,000 86,45 86,45

85 K 734291114.S Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 3/4 ks 6,000 8,85 53,10

86 K 734291320.S Montáž filtra závitového G 1/2 ks 1,000 4,24 4,24

87 M I08412012 Filter závitový - 1/2"FF; 400 µm; Kv 4,477, FIV.08412 ks 1,000 6,81 6,81

88 K 734291350.S Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 1,000 6,43 6,43

89 M I08412114 Filter závitový - 5/4"FF; 500 µm; Kv 17,00, FIV.08412 ks 1,000 25,71 25,71

90 K 734291370.S Montáž filtra závitového G 2 PN ks 1,000 9,95 9,95

91 M I08412200 Filter závitový - 2"FF; 500 µm; Kv 36,00, FIV.08412 ks 1,000 60,18 60,18

92 K 734296180.S Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so 
servopohonom ks 1,000 9,28 9,28

93 M 198720 Ventil zmiešavací 3-cestný VRG131, DN32, Rp 5/4", 
Kvs 16 ks 1,000 76,43 76,43

94 K 734412310 Montáž teplomeru technického radiálneho priemer 80 
mm dĺžka 50 mm ks 2,000 26,60 53,20

95 M GZG0000101 Teplomer axiálny   - 0° C až 120° C; zadné napojenie 
1/2"; D 63/L 50mm ks 2,000 11,46 22,92

96 K 734421130 Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 
priem. 160 ks 1,000 49,60 49,60

97 K 734499211 Ostatné meracie armatúry,montáž návarka  M 20 x 1,5 ks 4,000 5,94 23,76

98 M 3885000391 Návarok šikmý M20x1,5mm-19mm ks 3,000 3,69 11,07

99 M 3885000390 Návarok priamy M20x1,5mm-19mm ks 1,000 3,49 3,49

100 M P701611 HERZ PIPEFIX Tvarovka lis. závitová - prechod 16 x 2 - 
R 1/2" vo.z. ks 2,000 3,48 6,96

101 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 53,680 0,25 13,26

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 1 043,67

102 K 735000912.S Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním ks 67,000 6,50 435,50
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103 K 735154040.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm ks 1,000 11,21 11,21

104 M K001160040090
16011 Radiátor 11K 600x0400 ks 1,000 73,85 73,85

105 K 735154041.S Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm ks 1,000 14,23 14,23

106 M K001160080090
16011 Radiátor 11K 600x0800 ks 1,000 108,31 108,31

107 K 735158110.S Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková 
skúška telesa vodou ks 28,000 6,68 187,04

108 K 735158120.S Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková 
skúška telesa vodou ks 5,000 10,89 54,45

109 K 735494811.S Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 
vykurovacích telies m2 150,000 0,95 142,50

110 K 998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m % 12,050 1,38 16,58

D D4 Rozvody z nelegovanej ocele 2 879,62
111 M IVC11.15 Nátrubok - presuvný - C - 15mm, IVC11 ks 4,000 2,63 10,52

112 M IVC11.18 Nátrubok - presuvný - C - 18mm, IVC11 ks 16,000 3,08 49,28

113 M IVC11.22 Nátrubok - presuvný - C - 22mm, IVC11 ks 2,000 3,07 6,14

114 M IVC12.2815 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-
15mm, IVC12 ks 4,000 4,68 18,72

115 M IVC12.2218 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 22-
18mm, IVC12 ks 2,000 3,03 6,06

116 M IVC12.3528 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 35-
28mm, IVC12 ks 5,000 3,74 18,70

117 M IVC12.5442 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-
42mm, IVC12 ks 8,000 11,92 95,36

118 M IVC12.4235 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 42-
35mm, IVC12 ks 3,000 6,17 18,51

119 M IVC12.5435 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-
35mm, IVC12 ks 4,000 13,28 53,12

120 M IVC12.2822 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 28-
22mm, IVC12 ks 2,000 3,83 7,66

121 M IVC12.5428 Redukcia - s jedným zásuvným koncom - C - 54-
28mm, IVC12 ks 2,000 19,55 39,10

122 M IVC40.54 T-kus 90° - jednoznačný - C - 54mm, IVC40 ks 2,000 20,62 41,24

123 M IVC40.28 T-kus 90° - jednoznačný - C - 28mm, IVC40 ks 3,000 7,63 22,89

124 M IVC41.351835 T-kus 90° - redukovaný - C - 35-18-35mm, IVC41 ks 2,000 12,95 25,90

125 M IVC41.281828 T-kus 90° - redukovaný - C - 28-18-28mm, IVC41 ks 4,000 8,15 32,60

126 M IVC41.221822 T-kus 90° - redukovaný - C - 22-18-22mm, IVC41 ks 2,000 6,56 13,12

127 M IVC41.423542 T-kus 90° - redukovaný - C - 42-35-42mm, IVC41 ks 1,000 18,06 18,06

128 M IVC41.543554 T-kus 90° - redukovaný - C - 54-35-54mm, IVC41 ks 2,000 19,09 38,18

129 M IVC41.352835 T-kus 90° - redukovaný - C - 35-28-35mm, IVC41 ks 2,000 11,60 23,20

130 M IVC41.351535 T-kus 90° - redukovaný - C - 35-15-35mm, IVC41 ks 3,000 11,16 33,48

131 M IVC41.421542 T-kus 90° - redukovaný - C - 42-15-42mm, IVC41 ks 4,000 20,01 80,04

132 M IVC41.422242 T-kus 90° - redukovaný - C - 42-22-42mm, IVC41 ks 2,000 18,03 36,06

133 M IVC41.421842 T-kus 90° - redukovaný - C - 42-18-42mm, IVC41 ks 8,000 17,87 142,96

134 M IVC42.3512 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 35-Rp1/2"-
35mm, IVC42 ks 1,000 12,88 12,88

135 M IVC42.4212 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 42-Rp1/2"-
42mm, IVAR.IVC42 ks 2,000 20,42 40,84

136 M IVC42.3534 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 35-Rp3/4"-
35mm, IVC42 ks 1,000 16,45 16,45

137 M IVC42.5412 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 54-Rp1/2"-
54mm, IVC42 ks 3,000 21,66 64,98

138 M IVC42.5434 T-kus 90° - s vnútorným závitom - C - 54-Rp3/4"-
54mm, IVC42 ks 5,000 22,52 112,60

139 M IVC80.5420 Prechodka - s vnútorným závitom - C - 54mm-Rp2", 
IVC80 ks 6,000 20,26 121,56

Strana 54 z 95



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

140 M IVC81.3514 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 35mm-R5/4", 
IVC81 ks 27,000 13,66 368,82

141 M IVC81.2834 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R3/4", 
IVC81 ks 8,000 10,84 86,72

142 M IVC81.2810 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 28mm-R1", 
IVC81 ks 1,000 8,89 8,89

143 M IVC81.1512 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 15mm-R1/2", 
IVC81 ks 13,000 6,48 84,24

144 M IVC81.5420 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 54mm-R2", 
IVC81 ks 8,000 20,19 161,52

145 M IVC81.4216 Prechodka - s vonkajším závitom - C - 42mm-R6/4", 
IVC81 ks 12,000 13,50 162,00

146 K PC-733011999 Montáž potrubia % 23,500 34,35 807,22

D M Práce a dodávky M 1 546,42

D 23-M Montáže potrubia 527,18
147 K 230050002.S Montáž uloženia - priskrutkovaním do DN 50 kg 25,000 1,37 34,25

148 K 230050003.S Montáž uloženia - priskrutkovaním do DN 150 kg 10,000 1,07 10,70

149 M 4239203100 Tyč závesná pre stropné závesy dľ=400 D 10 mm ks 69,000 2,41 166,29

150 M 286710007100.S Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-
20 mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant ks 2,000 0,27 0,54

151 M 286710007200.S Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 20-
24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, EPDM izolant ks 16,000 0,31 4,96

152 M 286710007300.S Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-
28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant ks 12,000 0,34 4,08

153 M 286710007400.S Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-
36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant ks 6,000 0,41 2,46

154 M 286710007450.S Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 40-
45 mm, DN potrubia 5/4", M8, EPDM izolant ks 22,000 0,75 16,50

155 M 286710007600.S Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 54-
58 mm, M8, EPDM izolant ks 11,000 0,54 5,94

156 K 230120041.S Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 32 m 46,500 2,11 98,12

157 K 230120042.S Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 40 m 43,000 2,18 93,74

158 K 230120043.S Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním 
DN 50 m 35,000 2,56 89,60

D 95-M Revízie 1 019,24
159 K 001000032.S Úradná skúška tlakových zariadení ks 4,000 165,74 662,96

160 K 950204001.S Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu 
do 0, 2 m3 ks 4,000 89,07 356,28

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 879,86
161 K 7001506 Obhliadka pred uvedením do prevádzky ks 1,000 35,96 35,96

162 K 7547828 Uvedenie do prevádzky rozširovacej sady 1 vykur. 
okruh (0,8 hod) ks 1,000 33,66 33,66

163 K HZS0101 Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, 
čl.131-134 hod 48,000 16,88 810,24
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 991,20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 16 991,20 23,00% 3 907,98

Cena s DPH v EUR 20 899,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

11 - Fotovoltický zdroj

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 991,20

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV 309,08

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 309,08

D2 - PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D3 - 210 01  Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 863,12

D4 - 210 02  Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne 5 734,54

    210 10  Ukončenie vo - súbory pre káble 222,46

D5 - 210 19  Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 2 444,96

D6 - 210 20  Svietidlá a osvetľovacie zariadenia 2 617,03

D7 - 210 21  Kondezátory, tlmivky a VF zariadenia 1 682,13

D8 - 210 22  Vedenia uzemňovacie 246,21

D9 - 210 8    Vodiče, šnúry a káble medené 1 284,54

D10 - 210 9    Vodiče, šnúry a káble hliníkové 106,00

D11 - 213 2    PPV a HZS 1 500,42

D12 - 220 27  Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu 26,88

D13 - 220 28  Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu 176,29

11 - Fotovoltický zdroj

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 991,20

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 309,08

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 309,08
1 K 949942101.1 Hydraulická zdvíhacia plošina hod 8,000 29,26 234,08

2 K 949942101.2 Doprava plošiny km 30,000 2,50 75,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D3 210 01  Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 863,12
3 K 210010003 Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 

(d23)mm m 200,000 1,77 354,00

4 M 345650I493 .Rúrka el-inšt PVC ohybná ENERGY FLEX S 130-025 
30,6 mm 25mm PVC, čierna, UV stabilná m 200,000 1,20 240,00

5 K 210010103 Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, 
rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm m 14,000 4,21 58,94

6 M 345710K565 Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 60x40HF HD (šxv) 
bezhalogénová, biela m 14,000 12,57 175,98

7 K 211010006
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 
8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne 
tvrdého kameňa

kus 20,000 1,61 32,20

8 M 345955K001 Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ 
>45mm) kus 20,000 0,10 2,00

D D4 210 02  Oc.konšt. pre vn.rozvod,prístroje,rozvodne 5 734,54
9 K 210020229P .Montáž konštrukcie na strechu kus 24,000 29,13 699,12

10 M 132154160.1 .Konštrukcia na strechu ks 24,000 45,77 1 098,48

11 K 210020230P Montáž FVZ panela na strechu kus 24,000 36,22 869,28

12 M 5534751F02.1 .Fotovoltický panel 450Wp kus 24,000 118,55 2 845,20

D 210 10  Ukončen  súbory pre káble 222,46
13 K 210100001P. Ukončenie bleskozvodného vodiča RD8ALU kus 8,000 1,12 8,96

14 K 210100005P Ukončenie vodiča SXKD-5E-FTP-PE kus 16,000 4,43 70,88

15 K 210100017 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, 
zapojenie 4-6 mm2 kus 2,000 1,57 3,14

16 K 210100018 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, 
zapojenie 10-16 mm2 kus 10,000 2,11 21,10

17 K 210100019 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, 
zapojenie 25 mm2 kus 2,000 4,97 9,94

18 K 210100145 Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2 kus 4,000 4,51 18,04

19 K 210100601P Montáž konektora kus 10,000 6,90 69,00

20 M 354351H007.1 Konektor MC4 kus 10,000 2,14 21,40

D D5 210 19  Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 2 444,96
21 K 210190001 Montáž rozvodnice do 20kg kus 2,000 11,92 23,84

22 M 357000A052.2 Rozvádzač R-FVZ kus 1,000 1 465,81 1 465,81

23 M 357000A052.3 .Rozvádzač R-DC kus 1,000 878,03 878,03

24 K 210190007 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg kus 2,000 38,64 77,28

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D6 210 20  Svietidlá a osvetľovacie zariadenia 2 617,03
25 K 210200440P Montáž modulu kus 26,000 20,52 533,52

26 M 348414P007.1 Modul TIGO TS4-A-O kus 24,000 69,20 1 660,80

27 M 348414P007.2 Modul TIGO TAP - TIGO Access Point kus 1,000 60,62 60,62

28 M 348414P007.3 TIGO CCA -Cloud Connect Advanced kus 1,000 362,09 362,09

D D7 210 21  Kondezátory, tlmivky a VF zariadenia 1 682,13
29 K 210210431P .Montáž invertorového meniča kus 1,000 27,31 27,31

30 M 405S013901.1 ,Invertor HUAWEI SUN 2000-10kW kus 1,000 1 654,82 1 654,82

D D8 210 22  Vedenia uzemňovacie 246,21
31 K 210220107 Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s 

podperami, AlMgSi drôt D8 m 12,000 10,00 120,00

32 M 3549001O70 Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ 
RD 8-ALU (50mm2) m 12,000 1,77 21,24

33 K 210220301 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek 
(SS,SP1,SR 03) kus 4,000 5,75 23,00

34 M 3549040A30 Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových 
súčiastoky (2xM8) kus 4,000 0,89 3,56

35 K 210220302 Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky 
(SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) kus 4,000 7,54 30,16

36 M 3549040A43 Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02, pre 
uzemňovaciu pásku 30x4 (4xM8) matice s podložkami kus 4,000 1,37 5,48

37 K 210220325 Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice kus 1,000 32,74 32,74

38 M 3549090O05 Prípojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, 
s plastovým podstavcom a krytom kus 1,000 10,03 10,03

D D9 210 8    Vodiče, šnúry a káble medené 1 284,54
39 K 210800606 Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v 

rúrkach H07V-K, CYA 6 m 5,000 1,12 5,60

40 M 341010M425 Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 
GNYE (RM) zel/žltý m 5,000 0,92 4,60

41 K 210800608 Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v 
rúrkach H07V-K, CYA 16 m 58,000 1,05 60,90

42 M 341010M439 Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 
GNYE (RM) zel/žltý m 58,000 2,18 126,44

43 K 210800609 Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený v 
rúrkach H07V-K, CYA 25 m 20,000 0,99 19,80

44 M 341010M446 Kábel 1-žilový Cu750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE 
(RM) zel/žltý m 20,000 3,58 71,60

45 K 210800646P Montáž vodiča SOLAR 6mm2 m 220,000 2,24 492,80

46 M 341029E530.1 Vodič 1-žilový Cu 1kV, lanko : EFK SOLAR 6 m 220,000 1,78 391,60

47 K 210810057 Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16 m 20,000 2,27 45,40

48 M 341203M320 Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 m 20,000 3,29 65,80

D D10 210 9    Vodiče, šnúry a káble hliníkové 106,00
49 K 210950201P Príplatok na zaťahovanie kábla do ohybnej rúrky m 200,000 0,53 106,00

D D11 213 2    PPV a HZS 1 500,42
50 K 213290080.1 Recyklačný poplatok ks 1,000 346,32 346,32

51 K 213290151P Spustenie a oživenie systému hod 10,000 29,04 290,40

52 K 213291000 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy hod 30,000 28,79 863,70

D D12 220 27  Vodiče a šnúry pre vnútornú inštaláciu 26,88
53 K 220271601P Ukončenie solárneho  vodiča a lana do 6 mm2, kus 4,000 6,72 26,88

D D13 220 28  Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu 176,29
54 K 220280401 Montáž, kábel uložený v el-inšt lište SEKU, SYKY do 

D7mm m 61,000 2,27 138,47

55 M 341810I401.1 Kábel inštalačný SOLARIX FTP - CAT 5E, SXKD 5E-
FTP-PE 24AWG m 61,000 0,62 37,82
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 422,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 422,00 23,00% 97,06

Cena s DPH v EUR 519,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

12 - Systémy chladenia a vetrania

12.1 - Systémy chladenia a vetrania - stavebna príprava

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 422,00

D1 - Práce HSV 422,00

    9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 422,00

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

12 - Systémy chladenia a vetrania

12.1 - Systémy chladenia a vetrania - stavebna príprava
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 422,00

D D1 Práce HSV 422,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 422,00

0 K 971033251 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 
hr.do 450 mm,  -0,01200t - pre vzt kus 7,000 12,14 84,98

0 K 971033331 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 
hr.do 150 mm,  -0,02600t - pre vzt kus 3,000 3,74 11,22

0 K 971033351 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 
hr.do 450 mm,  -0,08000t - pre vzt kus 13,000 17,07 221,91

0 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,202 20,58 24,74

0 K 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 22,838 0,62 14,16

0 K 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 1,202 17,24 20,72

0 K 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 3,606 1,85 6,67

0 K 979082133 Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku 
(orientačná cena) T 1,202 31,28 37,60

12.1 - Systémy chladenia a vetrania - stavebna príprava

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 693,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 38 693,45 23,00% 8 899,49

Cena s DPH v EUR 47 592,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

12 - Systémy chladenia a vetrania

12.2 - Systémy chladenia a vetrania

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 693,45

PSV - Práce a dodávky PSV 38 693,45

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 38 693,45

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

12 - Systémy chladenia a vetrania

12.2 - Systémy chladenia a vetrania

Strana 64 z 95



ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 38 693,45

D PSV Práce a dodávky PSV 38 693,45

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 38 693,45
1 K 769060010.R Systémy chladenia a vetrania ks 1,000 38 693,45 38 693,45

12.2 - Systémy chladenia a vetrania

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

12 - Systémy chladenia a vetrania
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Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-66/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

REKAPITULÁCIA

1. VZDUCHOTECHNICKÉ A KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE 32 009,98

2. IZOLÁCIE

3. NÁTERY

4. LEŠENIE

5. ZRN celkom: 32 009,98

6. KOMPLEXNÉ SKÚŠKY 

7. SPOLU 38 693,45

8. 23% DPH 8 899,49

9. Cena s DPH 47 592,94

POZNÁMKA : Všetky zariadenia uvedené ako "EKVIVALENTNÝ" je možné zameniť za iný výrobok,
ale za podmienky dodržania technických parametrov projektovaných zariadení

Skrátený opis

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-67/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

ZARIADENIE č.1
Chladenie kultúrnej miestností na 2.NP

1.01 PC Vonk.jednotka-tep.čerpadlo VRV IV Mini Large 3 phase  RXYSQ 8TY1 , chladivo R410A ks 1  7 300,00 7 300,00
"EKVIVALENTNÝ" Parametre menovité:

    nominálny chladiací výkon (ti=27°CDB/19°CWB, te=35°CDB) 22,4 kW
    max. ohrievací výkon (ti=20°CDB, te= 7°CDB/6°CWB) 25,0kW
    napätie/frekvencia 3Ph/400V/50 Hz
    max.prepäťová ochrana MOP 25 A
    prevádzkový rozsah -chladenie -5°C/+52°C
    prevádzkový rozsah kúrenie -20°C/+15,5°C
    akustický tlak / akustický výkon 73/55 dB(A)
    rozmer  vxšxhl  : 1430x940x320mm
    hmotnosť  : 144 kg
    pripoj.rozmery chladiva : priemer 9,52/19,1mm

Návrh  :
    index pripojenia pre návrh 125
    vonk.teplota pre chladenie te 32°C
    vonk.teplota pre kúrenie te -16°C /90%
    chladiací výkon 21,2 kW
    požadovaný chladiací výkon 21,2 kW
    vykurovací výkon 15,5 kW
    elektrický príkon v režime chladenia 6,02 kW
    elektrický príkon v režime kúrenia 4,44 kW
    SEER -Európska sezónna účinnosť 6,30
    SCOP pre návrh. vykur.výkon 4,20
    chladivo -typ R410A
    chladivo - Potenciál globálneho otepľovania GWP 2087,5
    chladivo - Celkový ekvivalent  CO2 tony 15,99
    chladivo - základná náplň 5,5 kg
    chladivo - doplnenie 2,16* kg

1.02 PC VRV - kazetová jednotka s kruhovým výfukom 360°  FXFQ 63B ks 4  2 100,00 8 400,00
"EKVIVALENTNÝ"     chladiací výkon  Qchl 7,1 kW

K1,K2,K3,K4     ohrievací výkon  Qohr 8,0 kW
    vzduchový výkon Qv 996 m3.h-1 

    úroveň akust.tlaku 30/35 dBA
    elektrický príkon v režime chladenia/kúrenia Pi 60/60 W
    napätie/frekvencia 230 V/1f/ 50Hz

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-68/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

    rozmer vxšxhl 204x840x840 mm
    hmotnosť: 21kg
    pripojov.rozmery kvapalina/pary chladiva 9,52/15,9 mm
    pripojov.rozmer kondenzátu VP25 (OD32/ID25)

* plný biely dekoračný panel 950x950 BYCQ140EW ks 4   360,00 1 440,00

1.03 PC Káblový ovládač Madoka,biely   BRC1H52W ks 2   225,00 450,00
1.04 PC Potrubná prípojka REFNET KHRQ22M 20T pár 2   163,00 326,00
1.05 PC Potrubná prípojka REFNET KHRQ22M 29T pár 1   210,00 210,00

1.06 PC Medené prepojovacie potrubie + chladivo + izolácia Armaflex + pájka
Rozmer 10 bm 33,2
Rozmer 16 bm 12,6
Rozmer 18 bm 20,6

bm 66,4   15,00 996,00
1.07 PC Kabeláž pre VRV komunikáciu a ovládanie bm 70   3,20 224,00
1.08 PC Montážny materiál - závesy, kotvy, objímky, závitové tyče, tesniace peny a tmely kpl 1   222,00 222,00
1.09 PC Doplnenie chladiva R410A kg 2,16   68,00 146,88

Dodávka KL 19 714,88
1.10 PC Odborná montáž KL jednotiek,skúšky a odovzdanie zariadenia, kpl 1

vrátane zaškolenia obsluhy  +  tlakové skúšky

1.11 Neobsadené

CELKOM    DODÁVKA - Zar.č.1 19 714,88
CELKOM    MONTÁŽ    - Zar.č.1

Zariadenie č.1  celkom  : 465,46 kg

ZARIADENIE č.2
Rekuperačné vetranie kultúrnej miestností a kuchyne na 2.NP , zasadačky na 1.NP

2.01 PC Rekuperačná mini jednotka PRANA 200C  Premium  (PRANA 200C-P) ks 9   720,00 6 480,00
"EKVIVALENTNÝ"        režimy : odvod/prívod súčasne/rekuperácia 144,00

       účinnosť rekuperácie do 93%
       spotreba energie  - rekuperátor 4-35W/220V/50Hz
       spotreba energie  - mini ohrev 56W /220V/50Hz
       vzduch. výkon   max. prívod/odvod 140/140 m3.h-1 

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-69/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

       rýchlosti ventilátorov 1/2/3/4/5/boost
       vzduchové výkony 6/25/35/48/90/140 m3.h-1 

       hladina akustického tlaku v 3m    min/max 15/54 dB(A)
       hmotnosť 6,0 kg
*  medený vysokoúčinný výmenník tepla, 2 ventilátory (prívod, odvod)
* diaľkové ovládanie (aj pomocou mobilnej aplikácie bluetooth ovládanie)
* auto režim, stav filtra,  snímač vlhkostí, snímač atmosfer.tlaku,
   2 tepel.senzory, režim"AUTO", časovač vypnutia
* pre hrúbku stenu min.500 mm ( v stavbe je 650mm)

2.02 Neobsadené

CELKOM    DODÁVKA - Zar.č.2 6 480,00
CELKOM    MONTÁŽ    - Zar.č.2

Zariadenie č.2  celkom  : 54 kg

ZARIADENIE č.3
Rekuperačné vetranie kancelárií na 1.NP

3.01 PC Rekuperačná mini jednotka PRANA 150 Standard (PRANA 150-S) ks 3   500,00 1 500,00
"EKVIVALENTNÝ"        režimy : odvod/prívod súčasne/rekuperácia 100,00

       účinnosť rekuperácie do 95%
       spotreba energie  - rekuperátor 4-17W/220V/50Hz
       spotreba energie  - mini ohrev 51W /220V/50Hz
       vzduch. výkon   max. prívod/odvod 70/70 m3.h-1 

       rýchlosti ventilátorov 1/2/3/4/5/boost
       vzduchové výkony 5/14/21/32/52/70 m3.h-1 

       hladina akustického tlaku v 3m    min/max 14/52 dB(A)
       hmotnosť 4,4 kg
*  medený vysokoúčinný výmenník tepla, 2 ventilátory (prívod, odvod)
* diaľkové ovládanie,dátum a čas, časovač vypnutia, bluetooth ovádanie
* pre hrúbku stenu min.450 mm ( v stavbe je 650mm)

3.02 Neobsadené

CELKOM    DODÁVKA - Zar.č.3 1 500,00
CELKOM    MONTÁŽ    - Zar.č.3

Zariadenie č.3  celkom  : 13,2 kg

ZARIADENIE č.4

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-70/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

Odvetranie sociálnych zariadení 

4.01 PC Ventilátor do kruhového potrubia  Prio silent  XP 160EC, izolovaný ErP pripravenosť: ks 1   505,00 505,00
"EKVIVALENTNÝ"      EC-motor s integrovanou elektronikou motora 101,00

     integrovaná ochrana motora
     potenciometer pre nastavenie prac.bodu
     100% regulovateľné otáčky pomocou signálu 0-10 V
     vzduch. výkon                 350 m3.h-1  

     celkový tlak                          200 Pa
Elmotor P=83W, I= 0,72 A, n=4238 ot.min-1, 230V, 50Hz
Trieda krytia, motor / trieda izolácie IP44 / B
Max.teplota prepravovaného vzduchu TR 55°C
Hladina akustického tlaku v 1m 41 dB(A)
Hmotnosť ventilátora 3,17 kg

    Príslušenstvo:
*  Spätná dvojkrídla klapka s pružinou RSK 160 ks 1   8,22 8,22

1,64
*  Rýchloupínacia spona FK 160 ks 2   11,60 23,20

2,32
*  Ovládač MTV-1/010 ks 1   78,12 78,12

15,62

4.02 PC Strešná hlavica   VH 160 mm ks 1   38,90 38,90
* ochranná sieť, bez príruby 7,78

4.03 PC Odvodný ventil EFF-100-SW + montážny rámik RFV-0-100 ks 7   11,20 78,40
* materiál  oceľový plech,  RAL9003, aretovateľné stred.vreteno Qv1=50-80 m3.h-1 2,24

4.04 PC Dverová hliníková mriežka nepriehľadná s pevnými lamelami ks 2   38,90 77,80
označ .DM1 NOVA - D -1 - 425x125 -UR1 - SW 7,78

*  upresniť s architektom hrúbku dverí a tak upresniť upínací ramček UR1 resp.UR2

4.05 PC SONOFLEX MO 160 Al ohybná hadica (zvukovo izolov.hadica) bm 2   15,06 30,12
4,52

4.06 PC ALUFLEX MO 102 profi hadica (vysokoodolná AL hadica s kostrou z oceľ.drôtu) bm 8   3,88 31,04
1,16

4.07
až Neobsadené

4.09

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-71/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

4.10 PC Kruhové SPIRO potrubie  vč.tvaroviek
D 160 - rovné rúry bm 12   7,50 90,00

2,25
D 160 - tvarovky bm 3   74,10 222,30

22,23
D 125 - rovné rúry bm 2   6,50 13,00

1,95
D 125 - tvarovky bm 2   84,30 168,60

25,29
D 100 - rovné rúry bm 6   5,00 30,00

1,50
D 100 - tvarovky bm 2   99,00 198,00

29,70

4.11 PC Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 27m kruh.potrubia) kpl 1   150,00 150,00
45,00

4.12 Neobsadené

CELKOM    DODÁVKA - Zar.č.4 1 742,70
CELKOM    MONTÁŽ    - Zar.č.4

Zariadenie č.4  celkom  : 110,64 kg

ZARIADENIE č.5
Odvetranie kuchynky na 1.NP

5.01 PC a) Radiálny odsávací ventilátor typ  QE 100 LL T ks 1  1 400,00 1 400,00
"EKVIVALENTNÝ" * s časovým dobehom 280,00

  vzduch. výkon                 100 m3.h-1 

  dostupný tlak      353 Pa
  priemer pripoj.potrubia 80 mm
  akust.tlak Lp(3m)  39,0/38,7 dB(A)
  el. príkon                          26 W
  napätie / frekvencia 230 V / 50 Hz
  trieda krytia, motor IP45
  max.teplota prepravovaného vzduchu TR 50°C
  hmotnosť ventilátora 2,33kg
b)  Krabica pre nástennú montáž so spätnou klapkou z ABS plastu ks 1   63,00 63,00
      Vortice QE-B M 12,60

5.02 PC Pevná mriežka FG 100 výfuk ks 1   6,10 6,10

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-72/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

* z anti UV-ABS umelej hmoty s bielym ochranným náterom 1,22

5.03 PC ALUFLEX MO 080 profi hadica (vysokoodolná AL hadica s kostrou z oceľ.drôtu) bm 1   3,00 3,00
0,90

5.04 Neobsadené

5.05 PC Kruhové SPIRO potrubie  vč.tvaroviek
D 100 - rovné rúry bm 2   5,00 10,00

1,50
D 100 - tvarovky bm 0,5   99,00 49,50

29,70

5.06 PC Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 2,5m kruh.potrubia) kpl 1   15,90 15,90
4,77

5.07 Neobsadené

CELKOM    DODÁVKA - Zar.č.5 1 547,50
CELKOM    MONTÁŽ    - Zar.č.5

Zariadenie č.5  celkom  : 10,735 kg

ZARIADENIE č.6
Odvetranie skladov a kotolne

6.01 PC a) Radiálny odsávací ventilátor typ  QE 100 LL T ks 2   180,00 360,00
"EKVIVALENTNÝ" * s časovým dobehom 36,00

  vzduch. výkon                 100 m3.h-1 

  dostupný tlak      353 Pa
  priemer pripoj.potrubia 80 mm
  akust.tlak Lp(3m)  39,0/38,7 dB(A)
  el. príkon                          26 W
  napätie / frekvencia 230 V / 50 Hz
  trieda krytia, motor IP45
  max.teplota prepravovaného vzduchu TR 50°C
  hmotnosť ventilátora 2,33kg
b)  Krabica pre nástennú montáž so spätnou klapkou z ABS plastu ks 2   62,30 124,60
      Vortice QE-B M 12,46

6.02 PC Reverzibilný prívodno/odsávací ventilátor VARIO- V 150/6" AR ks 2   105,00 210,00
"EKVIVALENTNÝ"      s automatickou žalúziou a reverzným chodom 21,00

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-73/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

V1,V2      vzduch. výkon    odsávanie /prívod              235/150 m3.h-1 

Elmotor P=25W, I= 0,11 A, n=1340/2040 ot.min-1, 230V, 50Hz
Trieda krytia, motor IP X4
Max.teplota prepravovaného vzduchu TR 50°C
Hladina akustického tlaku v 3m 37,5 dB(A)
Hmotnosť ventilátora 2,07 kg

Príslušenstvo :
*  Ovládač  CREN (reverzibilný, prirodzené vetranie, plynulá regulácia otáčok) ks 2   65,00 130,00

13,00
6.03 PC Pevná mriežka FG 100 výfuk ks 2   5,20 10,40

* z anti UV-ABS umelej hmoty s bielym ochranným náterom 1,04

6.04 PC Mriežka s perforovaným panelom, upínanie pružinami, farba biela  RAL9003/30 ks 4   28,00 112,00
NOVA-H -2-200x200-UR-SW 5,60
príslušenstvo:
*  Montážny rámik  UR-NOVA 200x200 ks 4   7,30 29,20

1,46
6.05
až Neobsadené

6.09
6.10 PC Kruhové SPIRO potrubie  vč.tvaroviek

D 160 - rovné rúry bm 2   7,55 15,10
2,27

D 100 - rovné rúry bm 2   5,80 11,60
1,74

6.11 PC Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 4m kruh.potrubia) kpl 1   22,00 22,00
6,60

6.12 Neobsadené

CELKOM    DODÁVKA - Zar.č.6 1 024,90
CELKOM    MONTÁŽ    - Zar.č.6

Zariadenie č.6  celkom  : 27,18 kg

VZDUCHOTECHNICKÉ  ZARIADENIE

1. ZARIADENIE č.1 19 714,88

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-74/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

2. ZARIADENIE č.2 6 480,00
3. ZARIADENIE č.3 1 500,00
4. ZARIADENIE č.4 1 742,70
5. ZARIADENIE č.5 1 547,50
6. ZARIADENIE č.6 1 024,90

7. Súčet 32 009,98

8. Celkom 32 009,98

REKAPITULÁCIA

1. Klimatizačné a vzduchotechnické zariadenie 32 009,98
2. Presun hmôt v  budove :  kategória od 7m do 24m % 1,8

3. ZRN 32 009,98

INÉ

1. PC LEŠENIE
Ľahké pracovné lešenie  do výšky 3 m
                                             šírky 1,5 m
                                             dlžky  5m     m2 15   13,00

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-75/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

Súčet

2.  IZOLÁCIE

PC Tepelne izolovať  potrubie odpadného vzduchu vedené v strešnom priestore  u zar.č.4
*   Samolepiace izolačné pásy zo syntetického kaučuku hr.25mm m2 2   34,00 68,00
     s hliníkovou fóliou ALS včítane príslušenstva 8,50
*   Spoje prepáskovať  páskou ALU (10mx50mmx3mm ) bal 1   10,00 10,00

2,50

Súčet 78,00
Presun dodávky do montáže
Celkom dodávka + montáž

Izolácie
Prenos súčtu
Pridružené výkony % 1
Presun % 1
Mimostavenisková doprava % 3,6
ZRN

3. PC NÁTERY
a)  natierať   VZT potrubia vedené v exteriéri (nad strechou)
   farbou RAL xxxx pre zar.č.4 ( farba po dohode s architektom / investorom )
1x S 2008 m2 1   1,20
3x S 2013 m2 3   0,95
1x S 2003 m2 1   0,93
Kartáčovanie m2 1   1,10
Oprašovanie m2 1   0,60

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-76/95

Číslo 
položky

Číslo položky 
cenníka M.j. Množstv

o
Jednotková 

cena
Náklady spolu 
v Eur dodávka

Skrátený opis

Náterové hmoty
Farba S 2003 kg 0,12   12,00 1,40
Farba S 2008 kg 0,08   9,00 0,73

 Farba S 2013 kg 0,45   10,00 4,50
Riedidlo S 6001 kg 0,11   3,00 0,34
Riedidlo S 6010 ( do S 2008) kg 0,02   3,50 0,06

 Tužidlo S 6011  (do S 2008) kg 0,03   7,80 0,25
Súčet 7,27
Presun dodávky do montáže
Celkom dodávka + montáž

4. PC KOMPLEXNÉ SKÚŠKY
Komplexné vyskúšanie zariadenia, potrebné úpravy

 potrubia a konečné zaregulovanie hod 16   32,00
Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou zariadenia
a zacvičenie personálu hod 2   32,00
Súčet

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-77/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

5 796,45

102,06

13,95

195,00

6 107,47

576,00

bez DPH

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová
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Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-78/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-79/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

2 562,93

2 562,93

1 296,00

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-80/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

1 296,00

300,00

300,00

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-81/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

101,00

1,64

4,64

15,62

7,78

15,68

15,56

9,04

9,31

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová
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Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-82/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

27,00

66,69

3,90

50,58

9,00

59,40

45,00

441,85

280,00

12,60

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová
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Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-83/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

1,22

0,90

3,00

14,85

4,77

317,34

72,00

24,92

42,00

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová
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Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-84/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

26,00

2,08

22,40

5,84

4,53

3,48

6,60

209,85

2 562,93

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-85/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

1 296,00
300,00
441,85
317,34
209,85

5 127,97

5 127,97

5 127,97
668,48

5 796,45

195,00

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová
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Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-86/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

195,00

17,00

2,50

19,50
78,00
97,50

97,50
0,98
0,78
2,81

102,06

1,20
2,85
0,93
1,10
0,60

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová
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Stavba : Zníženie energet.náročností OcÚ v obci Andrejová
Objekt : SO 01- Obecný úrad Andrejová
Časť:    D6-Vzduchotechnika

 
VZr-87/95

Náklady spolu v 
Eur  montáž

6,68
7,27
13,95

512,00

64,00
576,00

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ + ROZPOČET
Vypracovala: Ing. Mária Gliganičová

03/2025



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 772,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 772,00 23,00% 177,56

Cena s DPH v EUR 949,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ

13 - Systém prípravy teplej vody

PAVLIČKO a partneri, s. r. o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 772,00

PSV - Práce a dodávky PSV 772,00

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 772,00

13 - Systém prípravy teplej vody

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 772,00

D PSV Práce a dodávky PSV 772,00

D 725 Zdravotechnika - zariaď. predmety 772,00
44 K 725539105 Montáž tlakového ohrievača do 160 l súb 4,000 165,00 660,00

45 M 5413229500 Zasobník teplej vody elektrický eo 937 160l ks 4,000 28,00 112,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO:  ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Andrejová IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 0
IČ DPH: 0

Projektant: IČO:
Ing. arch. Matúš Doričko IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 101,15

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 44 101,15 23,00% 10 143,26

Cena s DPH v EUR 54 244,41

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 101,15

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D2 - 210 01  Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 883,47

D3 - 210 04  Vonkajšie vedenie NN 11 610,15

    210 10  Ukončenie vo - súbory pre káble 542,79

D4 - 210 11  Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo 2 038,14

D5 - 210 14  Ovládacie, návestné a signálne prístroje 49,06

D6 - 210 19  Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 2 092,13

D7 - 210 20  Svietidlá a osvetľovacie zariadenia 8 286,90

D8 - 210 8    Vodiče, šnúry a káble medené 16 088,90

D9 - 213 2    PPV a HZS 3 052,40

14 - Elektroinštalácia
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 8. 2026

Objednávateľ: Obec Andrejová Projektant: Ing. arch. Matúš 
Doričko

Zhotoviteľ: PAVLIČKO a partneri, s. r. o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 44 101,15

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D D2 210 01  Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice 883,47
1 K 210010301 Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, 

prístrojová kus 81,000 2,18 176,58

2 M 345600K005 Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] 
vodorovne max 3 krabice, sivá kus 23,000 1,40 32,20

3 M 345600K015 Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA 
[D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá kus 58,000 0,43 24,94

4 K 210010319 Montáž krabice do dutých priečok KO (do 250x200) bez 
zapojenia, s vekom, odbočná kus 5,000 9,74 48,70

5 M 345604K120 Krabica KO odbočná : KT 250 KB [255x205x68] s 
viečkom, sivá kus 5,000 13,17 65,85

6 K 211010010 Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvŕtanie diery D 
8mm, do betónu, železobetónu, tvrdého kameňa kus 240,000 2,13 511,20

7 M 345955K001 Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4÷5/ 
>45mm) kus 240,000 0,10 24,00

D D3 210 04  Vonkajšie vedenie NN 11 610,15
8 K 210040711 Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, 

začistenie (aj pre výmenu skriniek) kus 81,000 9,76 790,56

9 K 210040712 Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, veľkú, 
začistenie (aj pre výmenu skriniek) kus 1,000 17,49 17,49

10 K 210040712.P Vysekanie otvoru pre krabicu KT250 kus 5,000 17,53 87,65

11 K 210040712P Vysekanie otvoru pre sporákový spínač kus 2,000 16,63 33,26

12 K 210040736 Vyrezanie rýh frézovaním, v betónovom murive hl.2 cm 
š.4 cm m 920,000 11,02 10 138,40

D 210 10  Ukončen  súbory pre káble 542,79

13 K 210100017 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, 
zapojenie 4-6 mm2 kus 141,000 1,93 272,13

14 K 210100019 Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, 
zapojenie 25 mm2 kus 5,000 5,87 29,35

15 K 210100177 Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2 kus 42,000 5,39 226,38

16 K 210100179 Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na 
svorky, zapojenie 5x 25 mm2 kus 1,000 14,93 14,93

D D4 210 11  Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo 2 038,14
17 K 210110041 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1 kus 9,000 3,57 32,13

18 M 345300L161.1 Spínač rad.1, s krytom, bez rámika, biely kus 9,000 6,06 54,54

19 M 345531L001.1 Rámik 1-násobný , biely kus 9,000 1,18 10,62

20 K 210110043 Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5 kus 9,000 3,90 35,10

21 M 345313L161.1 Prepínač rad.5, s krytom, bez rámika, biely kus 9,000 8,66 77,94

22 M 345531L001.61 Rámik 1-násobný, biely kus 9,000 1,34 12,06

23 K 210110044.66 Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 
1+1, 6+1, 6+6 a pod kus 3,000 9,00 27,00

24 M 345319L161.66 Prepínač rad.5B (6+6), s krytom, bez rámika, biely kus 3,000 9,90 29,70

25 M 345531L001.66 Rámik 1-násobný, biely kus 3,000 1,36 4,08

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OcÚ V OBCI ANDREJOVÁ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 210110045 Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6 kus 2,000 3,93 7,86

27 M 345324L261.1 Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámika, biely kus 2,000 6,28 12,56

28 M 345531L081.5 Rámik 1-násobný, biela kus 2,000 1,28 2,56

29 K 210110071 Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, 
nastavenie ovládania osvetlenia, IP20 kus 10,000 10,42 104,20

30 M 345443L174.2 Detektor pohybu kus 10,000 45,17 451,70

31 K 210110082 Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3 kus 2,000 10,29 20,58

32 M 345308A251 Šporáková prípojka rad.3S : 39563-23, kompletná, so 
signálkou, zapustená, biela kus 2,000 25,35 50,70

33 K 210111011 Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 
10/16A - 250V, koncová kus 7,000 7,60 53,20

34 M 345400L161.1 Zásuvka 1-nás., bez rámika (bez oc) biela kus 7,000 6,64 46,48

35 M 345531L001.9 Rámik 1-násobný , biely kus 7,000 1,35 9,45

36 K 210111012 Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 
10/16A - 250V, priebežná kus 56,000 8,11 454,16

37 M 345411L261.4 Zásuvka 2-nás. , natočená (30°) kompletná (oc) biela kus 56,000 9,67 541,52

D D5 210 14  Ovládacie, návestné a signálne prístroje 49,06
38 K 210140200 Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do 

panelu, do skrinky kus 1,000 8,52 8,52

39 M 3581302C25.1 STOP tlačítko hríbikové kus 1,000 40,54 40,54

D D6 210 19  Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork. 2 092,13
40 K 210190002 Montáž rozvodnice do 50kg kus 1,000 36,73 36,73

41 M 357000A043.1 .Rozvádzač RH kus 1,000 2 010,45 2 010,45

42 K 210190007 Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg kus 1,000 44,95 44,95

D D7 210 20  Svietidlá a osvetľovacie zariadenia 8 286,90
43 K 210200067P Montáž svietidiel kus 111,000 23,20 2 575,20

44 K 210200068P Montáž sv. L, luster kus 5,000 22,47 112,35

45 M 348111A801.2 ,Svietidlo typ. N kus 9,000 69,30 623,70

46 M 348111A802.4 ,Svietidlo ozn. A kus 30,000 42,58 1 277,40

47 M 348111A802.5 ,Svietidlo ozn. E kus 38,000 38,60 1 466,80

48 M 348111A802.6 ,Svietidlo ozn. F kus 7,000 45,70 319,90

49 M 348111A802.7 ,Svietidlo ozn. H kus 19,000 67,61 1 284,59

50 M 348111A802.8 Svietidlo ozn. B kus 8,000 78,37 626,96

D D8 210 8    Vodiče, šnúry a káble medené 16 088,90
51 K 210800645 Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený 

pevne H07V-K, CYA 4 m 50,000 2,52 126,00

52 M 341010M418 Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 
GNYE (RM) zel/žltý m 50,000 0,69 34,50

53 K 210800646 Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený 
pevne H07V-K, CYA 6 m 100,000 2,30 230,00

54 M 341010M425 Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 
GNYE (RM) zel/žltý m 100,000 0,97 97,00

55 K 210800648 Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený 
pevne H07V-K, CYA 16 m 25,000 2,23 55,75

56 M 341010M439 Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 
GNYE (RM) zel/žltý m 25,000 2,53 63,25

57 K 210810109 Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x25, 
3x25+16 m 30,000 3,66 109,80

58 M 341303M100 Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25 m 30,000 16,08 482,40

59 K 210880170 Montáž, bezhalogénový vodič Cu lanové jadro, uložený 
pevne V07G-K, CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 25 m 20,000 2,79 55,80

60 M 341023N513 Kábel 1-žilový bezhalogénový Cu 1kV : NOPOVIC® 1-
CXKH-R-J 1x25 B2ca-s1,d0,a1 lano (RMV) m 20,000 5,99 119,80

61 K 210880305 Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5 m 1 470,000 2,96 4 351,20

62 M 341216E110 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 
B2ca-s1,d0,a1 m 1 330,000 1,93 2 566,90
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63 M 341216E111 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 
B2ca-s1,d0,a1 m 50,000 1,68 84,00

64 M 341220H212 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 
PS60 B2ca-s1,d1,a1 m 90,000 1,10 99,00

65 K 210880306 Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5 m 1 240,000 2,67 3 310,80

66 M 341216E120 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 
B2ca-s1,d0,a1 m 1 240,000 2,77 3 434,80

67 K 210880315 Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x1,5 m 30,000 2,96 88,80

68 M 341216E310 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x1,5 
B2ca-s1,d0,a1 m 30,000 2,59 77,70

69 K 210880316 Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5 m 35,000 2,93 102,55

70 M 341216E320 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 
B2ca-s1,d0,a1 m 35,000 4,01 140,35

71 K 210880317 Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne 
CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6 m 50,000 3,22 161,00

72 M 341216E330 Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-
s1,d0,a1 m 50,000 5,95 297,50

D D9 213 2    PPV a HZS 3 052,40
73 K 213290022P Koordinácia s ostatnými profesiami hod 20,000 27,85 557,00

74 K 213290040 Demontáž elektroinštalácie hod 30,000 31,87 956,10

75 K 213290153.5 Drobné vysprávky a sádrovanie hod 10,000 28,69 286,90

76 M 5854000E01 Sadra biela, balenie 1kg kg 10,000 2,28 22,80

77 K 213291000 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie 
správy hod 40,000 30,74 1 229,60
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